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I. Vispārīgā informācija
1. Iepirkuma identifikācijas numurs KKU 2013/7​ ERAF
2. 
Pasūtītājs:
	Pasūtītāja nosaukums:
	SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums”

	Adrese:
	Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag. Madonas nov., LV-4860

	Reģistrācijas numurs:
	LV45403026708

	Tālruņa numurs:
	29267824, 64807693

	Faksa numurs:
	64807692

	E-pasta adrese:
	siakalsnava@inbox.lv 

	Kontaktpersona
	Vija Kučinska

	Banka
	A/S „Swedbank”

	Bankas konts 
	LV43HABA0551029267344


3. 
Iepirkuma procedūra – atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk - Likums) Eiropas Savienības fonda projekta Nr.DMS/3.4.4.1.0/13/10/187 “Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Kalna ielā 1, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pag. Madonas nov.” ietvaros.
2. Iepirkuma procedūras norisi nodrošina SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija), kas izveidota ar Valdes locekļa 2013.gada 16.augusta rīkojumu Nr.4.4.7/1.
5. Iepirkuma dokumentiem un citiem dokumentiem, kas attiecas uz Iepirkuma procedūru, nodrošināta brīva un tieša pieeja interneta vietnē www.kalsnava.lv, kā arī ar tiem ieinteresētais piegādātājs var iepazīties SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums”, adrese: Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag. Madonas nov., LV-4860, 1.stāvā valdes locekles kabinetā darba dienās no plkst. 8.00-12.30 un no 13.30-17.00, piektdienās līdz plkst. 16.00. Ieinteresētam piegādātājam, kas vēlās saņemt Iepirkuma dokumentus drukātā veidā, jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītāja norādītajai kontaktpersonai. Maksu par dokumentu kopiju sagatavošanu jāieskaita Pasūtītāja norādītajā bankas kontā pirms dokumentu kopiju saņemšanas.
Dokumentu kopiju sagatavošanas cenrādis (ieskaitot PVN 21%):

Melnbaltā izdrukā:

· A4 formāta lapa - LVL 0,15;

· A3 formāta lapa - LVL 0,22;

Krāsainā izdrukā:

· A4 formāta lapa - LVL 0,73;

· A3 formāta lapa - LVL 1,10;

· Ieraksts CD-matricā - LVL 2,40.

6. Informācijas apmaiņa starp pretendentiem un Pasūtītāju, Iepirkuma procedūras ietvaros, notiek latviešu valodā, pa faksu vai e-pastu un pastu (kas nozīmē, ka vienlaicīgi ar faksu vai e-pastu jānosūta arī dokumenta oriģināls pa pastu). Dokumentā jābūt norādei uz Iepirkuma procedūras priekšmetu un identifikācijas numuru un sūtītāja parakstam.

· Piegādātāja dokumenti adresējami Pasūtītāja kontaktpersonai uz 2.punktā norādīto adresi.

· Pasūtītāja dokumenti tiks adresēti pretendenta norādītajam adresātam.
7. Par faksa vai elektroniski sūtītā dokumenta (informācijas) saņemšanas datumu tiek uzskatīts datums, kad nosūtītāja fakss paziņojis par faksa saņemšanu, nosūtīts adresāta apstiprinājums par e-pasta saņemšanu. Ja pretendents informācijas iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (nosūta pa pastu vai ar kurjeru), tas ir atbildīgs par informācijas savlaicīgu piegādi. Pasūtītājs dokumentu (informāciju) kopā ar atbildi publicēs arī interneta vietnē www.kalsnava.lv.
8. Piegādātājs ir tiesīgs laikus Pasūtītājam pieprasīt sniegt papildus informāciju vai skaidrojumus Iepirkuma dokumentu sakarā. Papildus informācija vai skaidrojumi ieinteresētajam piegādātājam tiks sniegti Likumā paredzētajā kārtībā. Nepieciešamības gadījumos Pasūtītājs veiks nebūtiskus grozījumus Iepirkuma dokumentos atbilstoši Likuma 29. panta 3. daļas un 30. panta 5. daļas nosacījumiem. 
9. Pasūtītāja sniegtie skaidrojumi, papildus informācija par Iepirkuma dokumentiem, kā arī informācija par grozījumiem Iepirkuma dokumentos, būs brīvi pieejama interneta vietnē www.kalsnava.lv . Informācija par grozījumiem Iepirkuma dokumentos tiks ievietota IUB mājas lapā. Grozījumi Iepirkuma dokumentos, Pasūtītāja sniegtā papildus informācija vai skaidrojumi Iepirkuma dokumentu sakarā, ir Iepirkuma dokumentu neatņemama sastāvdaļa un saistoši pretendentiem.
10. Kopā ar piedāvājumu pretendentam jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums LVL 2000 (Divi tūkstoši latu) apmērā. Par piedāvājuma nodrošinājumu var būt viens no sekojošajiem piedāvājuma nodrošinājuma veidiem:

- bankas izsniegts galvojums augstāk norādītās summas apmērā;

- apdrošināšanas polise augstāk minētās summas apmērā;

- augstāk minētā piedāvājuma nodrošinājuma summa ieskaitīta Iepirkuma nolikuma 2. punktā norādītajā Pasūtītāja bankas kontā.
11. Maksājumu apliecinošs dokuments par piedāvājuma nodrošinājuma summas ieskaitīšanu Pasūtītāja bankas kontā, apdrošināšanas polises vai bankas galvojuma oriģināls neiešūtā veidā pievienojams Iepirkuma piedāvājuma dokumentiem. Piedāvājumi, par kuriem nebūs iesniegts piedāvājuma nodrošinājums pieprasītajā apmērā vai netiks pievienoti nodrošinājuma iesniegšanu apliecinoši dokumenti, tiks uzskatīti par Iepirkuma dokumentu prasībām neatbilstošiem un pretendents tiks izslēgts no dalības Iepirkuma procedūrā.

12. Pretendentu piedāvājumu nodrošinājuma termiņš ir 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
13. Visiem pretendentiem, tajā skaitā uzvarētājam, piedāvājuma nodrošinājumu atmaksās, tiks atsaukta bankas garantija vai apdrošināšanas polise, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas, vai lēmuma pieņemšanas par Iepirkuma procedūras pārtraukšanu. Nodrošinājuma devējs izmaksās Pasūtītājam vai Pasūtītājs ieturēs pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja Pretendents atsauks savu piedāvājumu, kamēr būs spēkā piedāvājuma nodrošinājums vai Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar Iepirkuma piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta Iepirkuma Līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
14. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

14.1. iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālajā termiņā;
14.2. līdz Iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim.
II. Informācija par iepirkuma priekšmetu

15. Iepirkuma priekšmets „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kalna iela 1, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pag. Madonas nov., vienkāršota renovācija” (turpmāk- Objekts).
16. CPV kods 45000000-7. 
17. Šī Iepirkuma būvdarbu apjomi un veidi norādīti būvdarbu apjomos (pielikums Nr.11), kas kopā ar vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti (pielikums Nr.2), tehniskajām specifikācijām (pielikums Nr.1) un citiem Iepirkuma dokumentiem ir pamats piedāvājuma sagatavošanai un būvdarbu izpildei.
18. Būvdarbu izpildes termiņš tiek noteikts 30 (Trīsdesmit) nedēļas no vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes saņemšanas dienas. Termiņš var tikt pagarināts atbilstoši Līguma noteikumiem (pielikums Nr.3).
19. Būvdarbu finansēšanu nodrošina Eiropas Reģionālās attīstības fonds un mājas dzīvokļu īpašnieki.
III. Dalības nosacījumi iepirkuma procedūrā
20. Dalība iepirkumu procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai personai vai personu apvienībai, neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas, komercdarbības formas un īpašuma piederības, kura tiesīga nodarboties ar uzņēmējdarbību (būvniecību).

21. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, izņemot Iepirkuma nolikuma 22. punktā minētos gadījumus, jebkurā no šādiem gadījumiem: 
21.1. pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

21.2. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi;
b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;
21.3. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

21.4. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts;
21.5. pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;
21.6. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.
22. Iepirkuma nolikuma 21.1., 21.2. un 21.3. punktos norādītie izslēgšanas noteikumi netiek piemēroti, ja:
22.1. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Iepirkuma nolikuma 21.1. un 21.2.punkta “a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

22.2. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Iepirkuma nolikuma 21.2.punkta “b” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši;

22.3. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Iepirkuma nolikuma 21.3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

23. Pretendents, tajā skaitā personu apvienība (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), netiks atzīts par atbilstošu dalības nosacījumiem Iepirkumu procedūrā un izslēgts no dalības Iepirkuma procedūrā arī gadījumā, pretendenta norādītais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādīta persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām vai kāds no personu apvienības dalībniekiem, atbilst 21.punktā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem.
24. Latvijā reģistrētam pretendentam jābūt reģistrētam LR būvkomersantu reģistrā. Pretendentam (ārvalstu personai) jābūt reģistrētām tiesībām veikt komercdarbību būvniecībā attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā. Pretendentam (ārvalstu personai), kas nebūs reģistrēts LR būvkomersantu reģistrā, bet, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, reģistrācija jāizdara līdz Līguma noslēgšanas dienai. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pēc Pasūtītāja pieprasījuma apvienības reģistrācija būvkomersantu reģistrā jāveic (pēc reģistrācijas komercreģistrā) līdz Līguma noslēgšanas dienai.
IV. Kvalifikācijas prasības

25. Pretendenta rīcībā jābūt:
25.1. Sertificētam būvdarbu vadītājam ēku būvdarbu vadīšanā, kura vadībā pēdējo 5 (piecu) gadu laikā veikti 3 (trīs) ēku siltināšanas vai renovācijas būvdarbi, no kurām vismaz viena ēka ir nodota ekspluatācijā;
25.2. Darba aizsardzības speciālistam.
26. Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir īstenojis 3 (trīs) līdzīgus pēc apjoma (par līdzīgiem tiks uzskatīti ar piedāvāto līgumcenu naudas izteiksmē vienāda vai lielāka apjoma būvdarbi) un darbu veidiem (par līdzīgiem darbu veidiem tiks uzskatīti ēku siltināšanas vai renovācijas būvdarbi) būvdarbu objektus, par kuriem ir saņemta pozitīva attiecīgo būvdarbu pasūtītāja atsauksme, kas satur informāciju par līguma ietvaros veiktajiem darbiem, līgumcenu, izpildes laiku un kvalitāti.
27. Pretendenta vidējais gada apgrozījums būvniecībā par iepriekšējiem trīs noslēgtajiem finanšu gadiem (2010., 2011., 2012.) vismaz divas reizes pārsniedz kopējo piedāvāto līgumcenu bez PVN. Pretendenta, kas dibināts vēlāk, vidējais gada apgrozījums būvniecībā nostrādātajā periodā (pēdējo finanšu gadu laikā) vismaz 2 (divas) reizes pārsniedz pretendenta piedāvāto līgumcenu bez PVN.
28. Pretendents ir tiesīgs piesaistīt Līguma izpildei apakšuzņēmējus.

29. Pretendents ir tiesīgs balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Pasūtītāja prasībām.

V. Pārējās prasības un nosacījumi pretendentam 
30. Pretendentam jāgarantē:

30.1. Pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšana par apdrošinājuma summu 10% (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas, bet ne mazāka kā 10 000 LVL, apdrošināšanai jābūt attiecinātai uz iepirkuma priekšmetā minēto Objektu.

30.2. Garantijas laika apdrošināšana uz ne mazāk kā 36 mēnešiem, 5% apmērā no Līgumsummas;

30.3. Būvniecības visu risku apdrošināšana uz Objekta būvniecības laiku Līgumsummas apmērā (polises kopiju jāiesniedz Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža).

31. Papildus Līgumsummai, Līguma izpildei tiek paredzēta Pasūtītāja rezerve neizlietotās Pasūtītāja rezerves apmērā, pamatojoties uz Iepirkuma Nr. KKU 2013/7 ERAF rezultātiem. Pasūtītāja rezervi varēs izmantot:

31.1. Tādu papildus darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji bija iekļauti Iepirkuma tehniskajās specifikācijās (pielikums Nr.1), būvdarbu apjomos (pielikums Nr.11) saskaņā ar vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti (pielikums Nr.2) un par tiem bija rīkota iepirkuma procedūra, bet tos objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt vai uzmērīt un tādēļ ir nepieciešams palielināt to apjomus tādos gadījumos, kad iepirkuma procedūras rezultātā vai iepriekš, Līguma ietvaros veikto būvdarbu rezultātā nav izveidojusies finanšu ekonomija. Šo darbu veikšanai par pamatu tiks ņemtas Pretendenta piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas.

31.2. Neparedzēto būvdarbu izmaksu segšanai, kas netika iekļauti Iepirkuma tehniskajās specifikācijās (pielikums Nr.1), būvdarbu apjomos (pielikums Nr.11), jo nebija iespējams konstatēt vai paredzēt šo darbu nepieciešamību. Šo būvdarbu izpildei tiks rīkota atbilstoša iepirkuma procedūra likumā paredzētajā kārtībā.
31.3. Detalizēti pasūtītāja rezerves izmantošanas kārtība noteikta Līguma nosacījumos (pielikums Nr.3).

32. Ja pretendents ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījies izstrādājumu, darbaspēka vai citu izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti. 
33. Būvdarbu apjomi var tikt samazināti, ja būvdarbu gaitā atklājas, ka tāmēs norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šajos gadījumos norēķini par izpildītajiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes nemainot Pretendenta piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas.
34. Detalizēti apjomu samazināšanas kārtība noteikta Līguma nosacījumos (pielikums Nr.3).

35. Pretendentam, visiem personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), apakšuzņēmējiem dokumentāli jāapliecina iesniegto piedāvājumu dokumentu parakstījušo personu tiesības pārstāvēt tos šajā Iepirkuma procedūrā.

VI. Iesniedzamie dokumenti
36. Piedāvājuma sastāvā obligāti jāiekļauj:

36.1. Pretendenta atlases dokumenti;
36.2. Tehniskais piedāvājums;
36.3. Finanšu piedāvājums.
Pretendentu atlases dokumenti

37. Ja pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēts, pretendentam, katram personu apvienības dalībniekam (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) jāiesniedz kompetentas iestādes izsniegta reģistrācijas apliecības kopija.
38. Latvijā reģistrētam pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka pretendents ir reģistrēts LR būvkomersantu reģistrā. Pretendentam (ārzemju personai) jāiesniedz apliecinājums, ka tam ir reģistrētas tiesības veikt komercdarbību būvniecībā attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, kā arī tai ārvalstu personai, kas nav reģistrēta LR būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka, ja tā tiks atzīta par uzvarētāju, līdz Līguma slēgšanas dienai tiks reģistrēta LR Būvkomersantu reģistrā. Personu apvienībai, jāiesniedz apliecinājums, ka pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiks veikta apvienības reģistrācija būvkomersantu reģistrā (pēc reģistrācijas komercreģistrā) līdz Līguma noslēgšanai. 
39. Informācija par sekmīgi īstenotajiem līdzīgiem būvdarbu līgumiem (objektiem) (pielikums Nr.__) atbilstoši Iepirkuma nolikuma 26. punkta prasībām, pievienojot par norādītajiem objektiem atsauksmes, kas satur informāciju par līguma ietvaros veiktajiem darbiem, līgumcenu, izpildes laiku un kvalitāti.

40. Informācija par piedāvātajiem speciālistiem (atbilstoši Iepirkuma nolikuma 25.punktā minētajam uzskaitījumam), kas līguma piešķiršanas gadījumā tiks iesaisitī Iepirkuma līguma izpildē (nolikuma pielikums Nr.3). Par atbildīgo būvdarbu vadītāju pretendents nosaka sertificētu speciālistu ēku būvdarbu vadīšanā.

41. Pretendentam, jāiesniedz Pretendenta piedāvātā būvdarbu vadītāja veidlapa (CV), saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 10. pielikumu, kurā apliecināta būvdarbu vadītāja pieredze atbilstoši Iepirkuma nolikuma 25.1. punkta prasībām.

42. Visu uzrādīto līguma izpildē iesaistīto speciālistu sertifikātu, apliecību kopijas un apliecinājumi par dalību līguma izpildē, ja Iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam.

43. Izziņa par apgrozījumu būvniecībā. Pretendentam, kas dibināts vēlāk – izziņa par apgrozījumu būvniecībā nostrādātajā periodā. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība – jāiesniedz šī punkta prasībām atbilstoša izziņa par piegādātāju apvienībā iekļauto pretendentu kopējo finanšu apgrozījumu būvniecībā. Izziņa par apgrozījumu sagatavojama atbilstoši Iepirkuma nolikuma 27. punktā izvirzītajām prasībām.

44. Ja pretendents paredz līgumsaistību izpildē piesaistīt apakšuzņēmējus pretendentam jāiesniedz:
44.1. Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksts saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 8. pielikumu; 

44.2. Apakšuzņēmēju apliecinājums saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 9. pielikumu vai savstarpēja vienošanās par sadarbību Iepirkuma līguma izpildē, gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma Līgums un kompetentas iestādes iesniegtas izziņas kopija, kas apliecina apakšuzņēmēja piedāvājuma dokumentus parakstījušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju iepirkuma procedūras ietvaros vai pilnvaru  oriģināls vai tā uzņēmuma apstiprināta kopija, ja apakšuzņēmēja iesniegtos dokumentus parakstījusi persona bez tiesībām pārstāvēt apakšuzņēmēju; 
44.3. Apakšuzņēmēju, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, dokumenti, kas norādīti nolikuma 37. un 38.punktā.
45. Personu apvienības dalībniekiem jāiesniedz arī vienošanās protokols, ko parakstījušas visus dalībniekus pārstāvošas personas ar pārstāvības tiesībām, kurā norādīts atbildīgais apvienības dalībnieks un pārstāvis, kas pilnvarots iesniegt piedāvājumu, pārstāvēt personu apvienību iepirkuma procedūras ietvaros, parakstīt iepirkuma līgumu, ja personu apvienība uzvarēs Iepirkuma procedūrā, kurā norādīts atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem, norādīts kādus darbu veidus, un kādā apjomā, veiks katrs no apvienības dalībniekiem. Jāiesniedz apliecinājums, ka uzvaras gadījumā līdz Iepirkumu līguma noslēgšanai personu apvienība tiks reģistrēta komercreģistrā (kā pilnsabiedrība).
46. Pirms lēmuma par Iepirkuma rezultātiem pieņemšanas Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz pretendentu, pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās Iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma nolikuma prasībām, pārbauda Iepirkuma nolikuma 21. punktā norādīto (ievērojot nolikuma 22.punktu) izslēgšanas gadījumu esamību, saskaņā ar Likuma 39. panta 5.2, 5.3, 5.4 daļas noteikumiem, ievērojot 39. panta 9.1 daļā norādīto termiņu.
Tehniskais piedāvājums

47. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti:
47.1. Pretendenta izdots apliecinājums, norādot apdrošināmā Objekta nosaukumu „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kalna iela 1, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pag. Madonas nov., vienkāršota renovācija” un iepirkuma identifikācijas Nr. KKU 2013/__​ ERAF, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts Līgums, tad Pretendents saskaņā ar Iepirkuma dokumentu nosacījumiem apdrošinās būvniecības visus riskus līgumsummas apmērā uz visu būvniecības laiku;

47.2. Kalendārais darbu izpildes grafiks (Pielikums Nr.7) pa nedēļām, kurā norādīta darbu izpilde pa būvdarbu veidiem un piesaistīto darbaspēku (būvdarbu izpildes grafiks ar precizitāti 1 (viena) nedēļa, bez piesaistes konkrētam sākuma datumam); 
47.3. Apliecinājums, ka būvdarbi tiks veikti atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām un būvniecībā tiks pielietoti tikai sertificēti materiāli atbilstoši ES standartiem un LR būvnormatīviem, ka ēkas ārējās siltumizolācijas sistēmas ar apmetumu tiks izbūvētas saskaņā ar Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādnes ETAG004 prasībām;
47.4. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls vai nodrošinājuma iemaksu apliecinoša dokuments pievienojams neiesietā veidā tehniskā piedāvājuma aploksnē.
Finanšu piedāvājums

48. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti: 
48.1. Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā (Pielikums Nr.4). Ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras apliecinātu kopiju, ko iekļauj (iešuj) pretendenta atlases dokumentos.

48.2. Pretendenta apliecinājums, ka finanšu piedāvājums sagatavots un iesniegts atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām, ka Līgumcenā ietvertas visas tās izmaksas, kuras nepieciešamas pilnīgai būvdarbu pabeigšanai pasūtītāja pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā, saskaņā ar ES direktīvu, LR normatīvo aktu, valsts un pašvaldības institūciju un inženiertīklu turētāju izdoto tehnisko noteikumu prasībām, uz kuru pamata izstrādāta vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte, tajā skaitā nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, kas jāmaksā izpildītājam, kā uzņēmējam, ka Līgumcenā iekļautas arī palīgdarbu un palīgmateriālu izmaksas, kas nav tieši norādītas Būvdarbu apjomos (pielikums Nr.11), bet bez kuru izpildes, vai to pielietojuma nepieciešamība izriet no Objekta rakstura, nevar Objektu nodot ekspluatācijā;
48.3. Pilnībā aizpildītas būvdarbu lokālās tāmes, kopsavilkuma aprēķini un būvniecības koptāme saskaņā ar Iepirkuma nolikuma prasībām ievērojot Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” un pasūtītāja norādītos Būvdarbu apjomus (Tāmes iesniedzamas arī elektroniski CD matricā Microsoft Excel vai ekvivalentā formātā, saglabājot visas aprēķinu formulas). Atšķirību gadījumā vērā tiks ņemtas piedāvājumā iekļautās papīra formāta lokālās tāmes un kopsavilkuma aprēķins.
VII. Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana
49. Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un iesniegšanu līdz 2013. gada 23.septembrim plkst. 10.00, SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” Pārupes ielā 2, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pag. Madonas nov. Piedāvājums iesniedzams 1.stāvā administrācijas kabinetā darba dienās no plkst. 8.00 - 12.30 un no plkst. 13.30 - 17.00, piektdienās līdz plkst.16.00.
50. Piedāvājumi, kas netiks iesniegti Iepirkuma dokumentos noteiktajā kārtībā vai iesniegti personīgi pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiks pieņemti. Piedāvājumi, kas nosūtīti pa pastu, tajā skaitā ar kurjerpastu, piegādāti Pasūtītāja norādītajā adresē un izsniegti pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ pretendentam. Nekādi piedāvājuma iesniegšanas termiņa kavējuma iemesli netiks ņemti vērā un pretendents tiks izslēgts no dalības Iepirkuma procedūrā.
51. Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma priekšmetu (apjomu). Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. 
52. Piedāvājums jāiesniedz trīs eksemplāros:
52.1. viens piedāvājuma dokumenta oriģināls ar norādi - Oriģināls,
52.2. divas piedāvājuma dokumentu kopijas ar norādi - Kopija.
Pretrunu gadījumos starp oriģinālo dokumentu saturu un kopijas dokumentu saturu, par pamatu tiks ņemts piedāvājuma oriģinālo dokumentu saturs. 
53. Pretendents ir tiesīgs, nezaudējot piedāvājuma nodrošinājumu, atsaukt savu piedāvājumu vai iesniegt piedāvājuma grozījumus līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukuma vai grozījuma dokumenti noformējami un iesniedzami tādā pat kārtībā kā citi piedāvājuma dokumenti, ar norādi uz iepakojuma – “Piedāvājuma grozījumi”, “Piedāvājuma atsaukums”. 
Piedāvājuma atsaukums izslēdz pretendentu no tālākas dalības Iepirkuma procedūrā.
54. Piedāvājumu iesniegšana nozīmē pretendenta galīgu nodomu piedalīties Iepirkumā, visu Iepirkuma dokumentu prasību akceptēšanu. Piedāvājums ir juridiski saistošs pretendentam, kas to iesniedzis.
55. Pretendentam piedāvājumā jānorāda, vai attiecībā uz piedāvājumu vai atsevišķām piedāvājuma daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. Pretējā gadījumā visa piedāvājumā ietvertā informācija tiks uzskatīta par atklātu informāciju.

56. Piedāvājumu atvēršana notiks uzreiz pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” administrācijas kabinetā 1.stāvā, Pārupes ielā 2, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pag. Madonas nov., piedāvājumu atvēršanas atklātā sanāksmē.
VIII. Piedāvājuma sagatavošana un noformēšana
57. Piegādātājam jāsagatavo, jānoformē un jāiesniedz piedāvājuma dokumenti saskaņā ar 2010.gada 28.septembra MK noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Iepirkuma dokumentu prasībām, izmantojot Pasūtītāja norādītās veidlapas.
58. Pretendents atbild par Iepirkuma dokumentu rūpīgu izskatīšanu, ieskaitot Iepirkuma dokumentu grozījumus, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju un skaidrojumus, kā arī drošas informācijas iegūšanu neatkarīgi no kā, no apstākļiem un saistībām, kas jebkādā veidā var ietekmēt piedāvājuma vai darbu izpildes summu vai veidu. Netiks apmierināta neviena pretendenta prasība grozīt piedāvājuma summu, kļūdu vai saistību, kas minētas augstāk, neievērošanas gadījumos. 

Tiek uzskatīts, ka pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir iepazinies un pārzina LR spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai attiekties uz šo piedāvājumu, Iepirkuma līguma darbībām un aktivitātēm.
59. Piedāvājuma oriģinālie dokumenti, oriģinālo dokumentu kopijas jāapliecina un jānoformē saskaņā ar LR normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām.
60. Piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.
61. Pretendenta dokumentiem, kas iesniegti citas valsts valodā, jāpievieno šo oriģinālo dokumentu pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta nepareiza tulkojuma dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Ja oriģinālā dokumenta teksts atšķiras no šā dokumenta tulkojuma teksta latviešu valodā, tad par pamatu tiks ņemts šā dokumenta tulkojums latviešu valodā.
Tulkojuma apliecinājumā jāietver:
· norāde - TULKOJUMS PAREIZS;

· personas ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotā pārstāvja paraksts, paraksta atšifrējums, statuss;

· apliecinājuma vietas nosaukums un datums;

· zīmoga nospiedums.
62. Piedāvājuma daļu sākumā jāievieto satura rādītājs, aiz kura visi pārējie piedāvājuma dokumenti informācijā par daļu saturu norādītajā secībā. Piedāvājuma daļu lapas (izņemot piedāvājuma nodrošinājuma dokumentu), jānumurē un jācaurauklo un jāapliecina caurauklojums. Apliecinājumā jāietver:
· norāde par kopējo cauraukloto lapu skaitu;
· personas ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotā pārstāvja paraksts, paraksta atšifrējums, statuss;
· apliecinājuma vietas nosaukums un datums;
· zīmoga nospiedums.
63. Pretendentam iesniegtās oriģinālo dokumentu kopijas obligāti jāapliecina. Apliecinājumā jāietver:
· norāde - KOPIJA;

· norāde - KOPIJA PAREIZA;  

· pretendenta vai tā pārstāvja paraksts un paraksta atšifrējums, statuss;

· apliecinājuma vietas nosaukums un datums;

· zīmoga nospiedums.
64. Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt atbilstoši LR normatīvo aktu un Iepirkuma dokumentu prasībām aizpildītiem, datētiem un parakstītiem:
· pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā, apliecinājumi, izziņas un būvniecības koptāme jāparaksta personai ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vai tā pilnvarotam pārstāvim. Pilnvarojuma gadījumos jāpievieno pilnvaras oriģināls vai tā uzņēmuma apstiprināta kopija;
· pārējie piedāvājuma dokumenti jāparaksta Pretendenta darbiniekam, kas gatavojis attiecīgo dokumentu (jānorāda darbinieka vārds, uzvārds, ieņemamais amats);
· būvdarbu lokālās tāmes jāparaksta tāmes sagatavotājam, kā arī personai, kas pārbaudījusi sagatavotās tāmes pareizību.
Pretendents, kurš būs iesniedzis neparakstītus dokumentus vai nebūs iesniedzis paraksttiesību apliecinošu dokumentu, tiks izslēgts no dalības Iepirkuma procedūrā. 
65. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un pilnvarotajam pārstāvim izsniegtā pilnvara jāparaksta visiem personu apvienības dalībnieku personām ar tiesībām pārstāvēt dalībnieku Iepirkuma procedūrā vai to pilnvarotiem pārstāvjiem (pievienojams pilnvaras oriģināls vai tās apliecinātā kopija).
66. Dokumentus, kas attiecas uz apakšuzņēmēju vai citu personu, uz kuras iespējām balstās pretendents, uz personu apvienību vai apvienības dalībniekiem, jāparaksta to personai ar pārstāvības tiesībām vai to pilnvarotam pārstāvim. Pilnvarojuma gadījumā jāpievieno pilnvaras oriģināls vai apstiprināta kopija.
67. Pretendentam jāiesaiņo piedāvājumu četrās aploksnēs – 1 (vienā) ārējā un 3 (trīs) iekšējās
67.1. Ārējai aploksnes noformējums: 

Adresāts: 
SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums”, Pārupes ielā 2, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pag. Madonas nov. LV4860;
Piedāvājums Iepirkumam „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kalna iela 1, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pag. Madonas nov., vienkāršota renovācija” Iepirkuma identifikācijas numurs KKU 2013/7​ ERAF

Neatvērt līdz 2013. gada 23.septembrim plkst. 10.00;
Pretendenta nosaukums reģistrācijas numurs un adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona un faksa numurs, e-pasta adrese.
67.2. Iepirkuma nolikuma 37.1., 37.2., 37.3. punktos norādītās piedāvājuma daļas ievietojamas atsevišķās aizlīmētās un apzīmogotās aploksnēs ar sekojošām norādēm:
· „Pretendenta atlases dokumenti”;

· „Tehniskais piedāvājums”;

· „Finanšu piedāvājums”.

IX. Pretendentu atlase, piedāvājuma atbilstības pārbaude un izvēle
68. Katrs Iepirkuma komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē un darbībā.

69. Pretendenta atlasi, piedāvājuma atbilstības pārbaudi un izvēli nodrošina Komisija Iepirkuma dokumentos paredzētajā kārtībā un atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām, vērtēšanas kritērijiem un pieņemot lēmumus par pretendenta atbilstību atlases un kvalifikācijas prasībām, par tehniskā un finanšu piedāvājuma atbilstību Pasūtītāja prasībām, par pretendenta kompetenci un spējām nodrošināt līgumsaistību izpildi un piedāvājuma izvēli.
70. Komisija lēmumus pieņem slēgtā sēdē, pamatojoties tikai uz oriģinālo dokumentu, oriģinālo dokumentu kopiju un citu informāciju, kas pieprasīta un iesniegta līdz piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņam.
71. Nepieciešamības gadījumos Komisija pieprasīs, lai pretendents precizē informāciju par piedāvājumu, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei vai piedāvājuma atbilstības pārbaudei un izvēlei.
72. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no Iepirkuma nolikuma prasībām, Komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības Iepirkumā un neizskatīt piedāvājumu nākošajā izvērtēšanas posmā. 

73. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir viszemākā cena. Izvēles kritērijam atbilstošo piedāvājumu Komisija izvēlēsies no to pretendentu piedāvājumiem, kuru iesniedzējs nebūs izslēgts no dalības Iepirkuma procedūrā, kādā no iepriekšējiem procedūras posmiem. 

74. Par konkursa uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kurš iesniedzis visus pieprasītos dokumentus, izturējis kvalifikācijas pārbaudi, dokumentāli pierādījis savu atbilstību dalībai Iepirkuma procedūrā, kompetenci un spējas nodrošināt līgumsaistību izpildi pilnā apjomā, pieprasītajā termiņā un kvalitātē un piedāvājis zemāko līgumcenu.
75. Pirms piedāvājuma izvēles Komisija veiks finanšu piedāvājuma dokumentu pārbaudi, aritmētisko kļūdu labojumus. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu Pasūtītājs ņem vērā labojumus.
76. Ja pretendents, kurš atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju, atsauks piedāvājumu vai nenoslēgs Iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, vai atbildīs kādam no Iepirkuma nolikuma 21. punktā, ievērojot 22.punktā noteikto, minētajiem izslēgšanas nosacījumiem, Komisija izskatīs jautājumu par tiesībām atzīt par uzvarētāju pretendentu, kas piedāvājis nākamo zemāko cenu.
77. Ja tikai viens pretendents atbilst visām nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, Pasūtītājs pieņems lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru vai rīkojas Likuma 56. panta astotajā daļā paredzētajā kārtībā.

78. Pasūtītājs ir tiesīgs līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai pārtraukt Iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.
X. Līguma slēgšana
79. Par pamatu Iepirkuma līguma sagatavošanai tiks izmantots būvdarbu līguma projekts (pielikums Nr. 3), kura nosacījumi bez būtiskiem labojumiem pretendentam ir saistoši.
80. Iepirkuma līgums ar Iepirkuma procedūras uzvarētāju tiks slēgts ievērojot Likuma prasības.
81. Iepirkuma līgums netiks slēgts, ja netiks piešķirts ES līdzfinansējums Iepirkuma finansēšanai.

XI. Pārējie nosacījumi
82. Iepirkumu nolikumam pievienoti:
82.2. Tehniskās specifikācijas (pielikums Nr. 1);
82.3. Vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte (pielikums Nr. 2);
82.4. Būvdarbu līguma projekts (pielikums Nr. 3);
82.5. Pretendenta pieteikuma veidlapa (pielikums Nr. 4);
82.6. Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksta veidlapa (pielikums Nr. 5);
82.7. Pēdējo 5 (piecu) gadu laikā līdzīgo būvdarbu līgumu saraksts (pielikums Nr.6)
82.8. Kalendārā darbu izpildes grafika forma (pielikums Nr.7);
82.9. Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidlapa (pielikums Nr. 8);
82.10. Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidlapa (pielikums Nr. 9);.
82.11. Būvdarbu vadītāja (ēku būvdarbu vadīšanā) CV ar apliecinājumu veidlapa (pielikums Nr. 10);

82.12. Būvdarbu apjomi (pielikums Nr. 11).
83. Šajā sadaļā minētie Iepirkuma nolikuma pielikumi ir tā neatņemama sastāvdaļa un saistoša visiem pretendentiem.

SASKAŅOTS:
SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums”

Valdes locekle Vija Kučinska________________
2013. gada  20.augustā                   
Pielikums Nr. 1

Atklāta konkursa nolikumam 

„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kalna iela 1, 
Jaunkalsnavā, Kalsnavas pag. Madonas nov., vienkāršota renovācija”
 Iepirkuma identifikācijas numurs KKU2013/7 ERAF
Tehniskās specifikācijas


Darbi veicami, vadoties pēc vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kalna iela 1, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pag. Madonas nov., vienkāršota renovācija”, izstrādātā ēkas energoaudita pārskata, būvdarbu lokālajās tāmēs norādītajiem apjomiem, Pasūtītāja, būvuzrauga un autoruzrauga norādījumiem.


Būvdarbus jāveic atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, būvniecībā pielietojot tikai sertificētus materiālus atbilstoši Eiropas Savienības standartiem un LR būvnormatīviem. Ēkas ārējās siltumizolācijas sistēmas ar apmetumu jāizbūvē saskaņā ar Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādnes ETAG004 prasībām, kā arī sertificētu būvmateriālu ražotāju prasībām un montāžas instrukcijām.

Vispārīgie nosacījumi.

· Visas atsauces uz materiālu, iekārtu un izstrādājumu izgatavotājfirmām, liecina tikai par to kvalitātes līmeni un tos iespējams nomainīt ar citiem ekvivalentiem materiāliem, iekārtam un izstrādājumiem, taču to tehniskie parametri nedrīkst būt zemāki kā tehniskajās specifikācijās un iepirkuma dokumentu tāmēs norādīto materiālu, iekārtu un izstrādājumu tehniskie parametri. Ja Pretendentam ir priekšlikumi par citu, tehniskiem parametriem ekvivalentu būvniecības materiālu, iekārtu un izstrādājumu pielietošanu, kas nav paredzēti projektā vai šajā nolikumā un tie atbilst ES un LR nacionāliem  standartiem un būvnormatīviem, būvdarbu izpildes laikā, izmaiņas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju un autoruzraugu.

· Visas atsauces uz materiālu, iekārtu un izstrādājumu atbilstību tehniskās specifikācijās norādītiem standartiem, liecina tikai par to kvalitātes līmeni, materiāli, iekārtas un izstrādājumi var atbilst ekvivalentiem Eiropas savienības vai Latvijas nacionāliem standartiem un būvnormatīviem, kas ir spēkā esoši Latvijas republikas teritorijā.

· Būvdarbu izpilde jāveic tehnoloģiski pareizi, tam piemērotos laika apstākļos.
· Būvdarbu izpildes laikā Pretendentam jānodrošina droša un netraucēta ēkas funkcionālā ekspluatācija. 

· Būvniecības laikā nodrošināt transporta un gājēju kustību. Nožogojumu novietojums nedrīkst traucēt ēkas iedzīvotāju kustību.

· Būvdarbu laikā Objektā pastāvīgi jānodrošina kārtība un tīrība. Pēc pirmā aizrādījuma ir jālikvidē trūkumi. Nozīmēt atbildīgo par darba drošību un kārtību būvobjektā. Būvobjekta darba zonām jābūt iežogotām tā, lai nepieļautu nepiederošu personu iekļūšanu tajās.

· Pirms elektrības un ūdens izmantošanas būvuzņēmējam jāuzstāda elektrības un ūdens uzskaite un ik mēnesi pēc skaitītāja rādījumiem jānorēķinās ar Pasūtītāju. 

· Nav pieļaujams patvaļīgi kombinēt dažādus materiālus fasādes apdarei – siltumizolācijas materiālam, gruntīm, līmjavai, stikla šķiedras sietam, apmetumam un krāsai ir jābūt savstarpēji saderīgiem materiāliem saskaņā ar Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādnes ETAG 004 prasībām.
· Uzsākot fasāžu siltumizolēšanu Objektā, iesniegt Pasūtītāja būvuzraugam materiālu un būvizstrādājumu sertifikātus, tajā skaitā attiecīgās siltumizolācijas sistēmas ETAG 004 sertifikātu.
· Ja Pretendentam ir priekšlikumi par citu, tehniskiem parametriem ekvivalentu būvniecības materiālu pielietošanu, kas nav paredzēti projektā vai šajā nolikumā un tie atbilst ES standartiem, izmaiņas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju un autoruzraugu. 

· Pretendentam jāpielieto tādi materiāli, kas atbilst ēkas funkcijai, nodrošinot kalpošanu bez defektiem garantijas laikā, kas nav mazāks par 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem.
· Par pielietoto materiālu un izpildīto darbu kvalitāti atbild Pretendents.
· Iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla, kā arī apakšuzņēmēju maiņas kārtība noteikata Iepirkuma līgumā, saskaņā ar Likuma 68. panta nosacījumiem. 
· Pretendents ir atbildīgs par Objektā būvniecības laikā atgūto materiālu demontāžu, saglabāšanu un nodošanu Pasūtītāja rīcībā. Pirms demontāžas Izpildītājs dienu iepriekš uzaicina Pasūtītāju atiecīgo atgūstamo materiālu, kontrukciju vai būvizstrādājumu novērtēšanai.

· Būvgruži- renovācijas laikā radītos atkritumus apsaimniekot atbilstoši LR “Atkritumu apsaimniekošanas likumam, savākt un utilizēt atsevišķi no sadzīves atkritumiem saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem.  Par būvgružu utilizāciju jānoslēdz līgums ar atbildīgo dienestu.
· Nav pieļaujama Būvdarbu gaitā radīto notekūdeņu novadīšana apkārtējā vidē. Notekūdeņu novadīšana jāveic atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”.

· Objekta apsardze un materiālu saglabāšana ir Pretendenta uzdevums, kas jāparedz izdevumos. 

· Plānošanas sanāksmes notiks reizi nedēļā, savstarpēji saskaņotā laikā un vietā. Uz iknedēļas plānošanas sanāksmi obligāti jāierodas atbildīgajam būvdarbu vadītājam, Pretendenta (uzņēmējsabiedrības) vadītājam (vai tā pilnvarotai personai) un apakšuzņēmēju pilnvarotām personām, kas ir tiesīgas pieņemt lēmumus. 

· Ja būvniecības procesā Pretendenta vainas dēļ tiek bojāts apkārtējo ielu segums vai inženierkomunikācijas, tās Pretendentam ir jāatjauno sākotnējā stāvoklī. 

· Objekta piebrauktuves rajonā aizliegts smilts vai grunts masu ar transportlīdzekļa riteņiem iznest uz blakus piegulošām ielām un gājēju ietvēm. Par katru konstatēto gadījumu Pasūtītājs no Pretendenta ir tiesīgs piestādīt rēķinu un ieturēt no ikmēneša maksas Ls 50.00 (piecdesmit latus, 00 santīmus), kas tiek novirzīts ielas vai gājēju ietves tīrīšanai. 

· Pēc būvdarbu pabeigšanas, būvdarbu zonā jāatjauno labiekārtojums uzberot augsnes melnzemi un iesējot zālāja sēklas.

· Renovācijas risinājumi neskar ēkas nesošās konstrukcijas un neietekmē tās noturību, kā arī ar visas ēkas ekspluatāciju saistītās inženierkomunikācijas.
· Esošos kabeļus uz fasādes ievietot aizsargapvalka kanālā un stiprināt zem siltumizolācijas atbilstoši kabeļu tipam. Dībeļojot fasādes siltumizolācijas plātnes, nav pieļaujama dībeļu saskaršanās ar kabeļiem.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Fasādes vienkāršotās renovācijas ieceres dokumentācija daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Kalna ielā 1, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, izstrādāta pamatojoties uz ēkas pārvaldnieka SIA «Kalsnavas komunālais uzņēmums" pasūtījumu, projektēšanas uzdevumu un klāt pievienotajiem dokumentiem. Ieceres dokumentācijas risinājumi balstīti uz energoauditora Gunta Gradovska 2013. gada martā sagatavoto ēkas energoaudita pārskatu Nr. 03 - 27 - 2013, būvinženiera Andra Šumska 2013. gada februārī sagatavoto tehniskās apsekošanas atzinumu Nr. 13-05, ēkas vizuālās apsekošanas datiem un uzmērījumiem.
18 dzīvokļu 3 stāvu dzīvojamā māja sastāv no trim bloķētām dzīvojamajām sekcijām. Ēka ir sadalīta dzīvokļu īpašumos, tās kopējā platība ir 1852,4 m2, dzīvokļu īpašumu kopējā platība - 1268,1 m2. Dzīvojamai mājai pielietots 103. sērijas tipa projekts un tā nodota ekspluatācijā 1980. gadā.
Ēkas nesošās šķērssienas mūrētas no pilnajiem silikātķieģeļiem 380, 510 un 640 mm biezumā. Ēkas garensienas būvētas no 200 mm bieziem gāzbetona sienu paneļiem un gāzbetona blokiem, kas no abām pusēm apmesti ar kaļķu - cementa un cementa - kaļķu apmetumiem. Pārsegumos izmantoti saliekamie dobie dzelzsbetona pārseguma paneļi 220 mm biezumā. Divslīpju jumta konstrukcija veidota no koka konstrukcijām ar viļņoto azbestcementa lokšņu segumu.
Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai fasādes renovācijas gaitā paredzēts veikt sekojošas aktivitātes:
· Ēkas cokola siltināšana ar putupolistirēna plāksnēm 100 mm biezumā un dekoratīvā apmetuma sistēmas izveide.
· Pagrabstāva griestu siltināšana ar 100 mm biezu akmens vati.
· Pagrabstāva veco koka logu nomaiņa pret jauniem koka vai PVC logiem ar vēdināšanas restītēm.
· Pagrabstāva veco koka durvju renovācija.
· jaunas betona bruģakmeņu lietus ūdens novadīšanas apmales izveidošana ap ēku, veidojot kritumu prom no ēkas.
· Ēkas ārsienu renovācija un siltināšana ar 150 mm biezu stikla vati starp koka latojumu atbilstoši ETAG 034 vadlīnijām. Logu un durvju aiļu siltināšana pa perimetru ar 30 līdz 50 mm biezām stikla vates strēmelēm. Cementšķiedru plākšņu STONEREX apdares izveide.
· Lodžiju ārsienu siltināšana ar 150 mm biezu stikla vati atbilstoši ETAG 004 vadlīnijām. Logu un durvju aiļu siltināšana pa perimetru ar 30 līdz 50 mm biezām stikla vates strēmelēm. Dekoratīvā apmetuma sistēmas izveide un krāsošana ar silikāta krāsu.
· Ēkas pilastru siltināšana ar 50 mm biezu stikla vati starp koka latojumu atbilstoši ETAG 034 vadlīnijām. Cementšķiedru plākšņu STONEREX apdares izveide.
· Kāpņu telpu veco koka logu nomaiņa pret jauniem koka vai PVC logiem ar divu stiklu paketēm un kopējo siltuma caurlaidības koeficientu Uw < 1,5 W/m2K.
· Dzīvokļu veco koka logu nomaiņa pret jauniem koka vai PVC logiem ar divu stiklu paketēm un kopējo vidējo siltuma caurlaidības koeficientu Uw < 1,3 W/m2K. Visu dzīvojamo istabu un guļamistabu logu rāmjos paredzēts iebūvēt pašregulējošus gaisa pieplūdes mehānismus.
· Ārējo skārda palodžu demontāža un jaunu palodžu montāža, iekšējo palodžu montāža un aiļu apdare.
· Lodžiju esošo margu renovācija un dekoratīvās apdares nomaiņa.
· Dabīgās ventilācijas nosūces kanālu tīrīšana.
· Vēdināšanas skursteņu augšējo daļu renovācija.
· Bēniņu grīdas siltināšana ar beramo stikla vati 300 mm biezumā.
· Spāru galu pagarinājumu montāža, jumta karnīžu un pārkaru koka konstrukciju izveidošana 600 mm attālumā no jaunās apdares un apšūšana ar jauniem koka dēļiem.
· Jauna jumta seguma - Eternīta (cementšķiedru) viļņoto lokšņu seguma ieklāšana
· Ieejas mezglu dzelzsbetona jumtiņu remonts, siltināšana ar stikla vati 150 mm biezumā un jauna bitumena ruļļu materiāla seguma ieklāšana. Skārda apmaļu izveidošana.
· Lietusūdens noteksistēmas renovācija.
· Bēniņu telpas vēdināšanas lūkas renovācija. Bēniņu lūku renovācija un siltināšana ar 30 līdz 50 mm biezām putupolistirēna plāksnēm.
· Ēkas apkures sistēmas un karstā ūdens apgādes sistēmas renovācija.
· Kāpņu telpu kosmētiskais remonts pēc nepieciešamības.
· Mājas numura zīmes un karoga kāta turētāja montāža.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kalna ielā 1, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā fasādes vienkāršotās renovācijas ieceres dokumentācija izstrādāta tādā apjomā un sastāvā, par kādu noslēgts līgums ar pasūtītāju.
Pirms būvdarbu uzsākšanas vai būvdarbu laikā nepieciešams izstrādāt pirmsavārijas stāvoklī atrodošos lodžiju dzelzsbetona pārseguma paneļu nostiprināšanas vai nomaiņas būvkonstrukciju tehnisko projektu (skatīt tehniskās apsekošanas slēdziena punktu 4.9. un apsekošanas shēmu lapā TIS1) un realizēt to reizē ar ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem.
Pirms būvdarbu uzsākšanas vai būvdarbu laikā nepieciešams izstrādāt ēkas zibens aizsardzības projektu un realizēt to reizē ar ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem.
Pirms renovācijas darbu uzsākšanas rekonstruēt gāzesvada ievada mezglus un elektropievada mezglu.
Pēc visu projektā paredzēto ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas renovācijas darbu veikšanas plānots panākt īpatnējo siltumenerģijas patēriņu mājas apkurei ne lielāku par 90 kWh/m2gadā.
SASKAŅOTS:

SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums”

Valdes locekle Vija Kučinska________________
2013. gada 20.augustā                   

Pielikums Nr. 2

Atklāta konkursa nolikumam 

„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kalna iela 1, 
Jaunkalsnavā, Kalsnavas pag. Madonas nov.vienkāršota renovācija”
 Iepirkuma identifikācijas numurs KKU2013/7 ERAF
Vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte
[image: image3.jpg]Ekas fasades vienkariotas renovacijas apliecinajuma karte
(aizpilda trijos eksemplaros ja dokuments tiek iesniegts papira formata)

leceres ierosinatajs (pilnvarota persona):

SIA "Kalsnavas komunalais uzpemums", reg. Nr. 45403026708 Parupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV - 4860

(fiziskas personas vards, uzvards, personas kods, adrese, talrupa numurs vai juridiskas personas nosaukums
registracijas numurs, adrese, talrupa numurs)

2

1. Objekts:  Daudzdzivoklu dzivojama maja
2. Buves kadastra apzim&jums: 7062 011 0251 001

3. Adrese:  Kalna iela 1, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts,

Madonas novads, LV - 4860

4. Objekta TpaSnieks: Dzivoklu TpaSnieku kopums

(fiziskas personas vards, uzvards, personas kods, adrese, talrupa numurs vai juridiskas personas
nosaukums, registracijas numurs, adrese, talrupa numurs)

5. Ipasuma tiesibas apliecinosi dokumenti: zemesgramatu nodalijuma noraksts

L. Teceres dokumentacija
6. Paredzéto darbu veids —
fasades apdares renovacija
fasades siltinasana
jumta siltinaSana
jumta seguma nomaina
logu nomaina
7. Atbildigais projektétajs: Dace Gradovska
(vards, uzvards)
Nr. 10 — 0277, derigs Iidz 2014. gada 22. martam
(sertifikata numurs un deriguma termins)
8. Arhitekts: Dace Gradovska
(vards, uzvards)
Nr. 10 - 0277, derigs Iidz 2014. gada 22. martam
(sertifikata numurs un deriguma terming)
9. BlivinZenieris:
(vards, uzvards)
(sertifikata numurs un deriguma termins)

10. Projekt&taja apliecinajums:

Risingjumi atbilst biivniecibu reglamentgjosajiem normativajiem aktiem un vietgjas
pasvaldibas saisto$ajiem noteikumiem.

Veicamas izmainas un parbiives neskar kopipasuma domajamas dalas un funkcionali ar
visas &kas ekspluataciju saistitas inZenierkomunikacijas (inZeniertiklu stavvadus).

Risindjumi neskar &kas nesosas konstrukcijas un neietekmés tas noturibu.
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Pielikuma: VienkarSotas renovacijas projekta dokumentacija uz 71 lapas,
taja skaita:

- paskaidrojuma raksts uz 2 lapam;

- 18 grafiskas lapas.

11. Ieceres ierosinataja apliecindjums:

Pievienotie TpaSuma apliecindjuma dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi un pilnigi,
attieciba uz objektu nav nekadu apgritingjumu, aizliegumu vai stridu.

Apnemos Tstenot [X] fasades siltinaSanu / X jumta siltinaSanu / X logu nomainu (vajadzigo
atziméet) atbilstosi izstradatajai ieceres dokumentacijai.
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13. Nosiitits pamatots biivvaldes atteikums C/%

Véstule Nr.
(datums)

Bivvaldes atbildiga amatpersona

(amats, vards, uzvards, paraksts) (datums)




Pielikums Nr. 3

Atklāta konkursa nolikumam 

„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kalna iela 1, 
Jaunkalsnavā, Kalsnavas pag. Madonas nov., vienkāršota renovācija”
 Iepirkuma identifikācijas numurs KKU2013/7 ERAF
Būvdarbu līgums (projekts) Nr. ___.

2013.gada ……………






 Jaunkalsnavā

SIA “Kalsnavas komunālais uzņēmums”, turpmāk tekstā Pasūtītājs, valdes locekles Vijas Kučinskas personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, un ………………………………turpmāk tekstā- Izpildītājs, ……………………………… personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, bet abi kopā saukti Līdzēji, noslēdz sekojoša satura līgumu, turpmāk - Līgums:

1. Līguma priekšmets. 

Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku organizēt un veikt Daudzdzīvokļu mājas Kalna iela 1, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbus, turpmāk - Būvdarbi, Līgumā noteiktajā apjomā kvalitātē un termiņā. Līguma pamatojums ir atklāta konkursa būvdarbu iepirkums ar identifikācijas Nr.KKU 2013/__ERAF.
2. Darbu izpildes termiņi.

2.1. Izpildītājs uzsāk Būvdarbus 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes saņemšanas brīža.
2.2. Būvdarbu izpildes termiņš ir 30 (Trīsdesmit) nedēļas no vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes saņemšanas dienas. Līguma termiņš var tikt pagarināts ievērojot 2.4. punkta un 5.1. punkta apakšpunktu nosacījumus.
2.3. Jebkādi grozījumi Būvdarbu izpildes datumā, stājas spēkā tikai pēc tam, kad tiem ir devuši piekrišanu un tos ir parakstījuši abi Līdzēji.

2.4. Pamatots pieprasījums par Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu Izpildītājam ir jāiesniedz izskatīšanai Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc tādu apstākļu, kas varētu aizkavēt Būvdarbu izpildi konstatēšanas. Neizpildot šo nosacījumu, Izpildītājs zaudē tiesības pieprasīt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu. Gadījumā, ja Būvdarbu izpildes termiņa kavējumi izveidojušies Izpildītāja bezdarbības vai vainas rezultātā, Pasūtītājs var atteikt pagarināt Būvdarbu izpildes termiņus.

3. Līgumcena un norēķinu kārtība.

3.1. Līgumcena noteikta pamatojoties uz 2013.gada ……….SIA “Kalsnavas komunālais uzņēmums” Iepirkumu komisijas lēmumu (Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.__) , saskaņā ar Izpildītāja iesniegto būvniecības koptāmi un lokālajām tāmēm, kuras aizpildītas saskaņā ar būvdarbu apjomiem (pielikums Nr.__), turpmāk - Tāmes, un Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumam - (pielikums Nr. __). Līgumcena ir LVL.......... (…………………………..), PVN LVL.......... (………………………….), kopā Līgumsumma LVL.............. (………………………….) (tai skaitā PVN), turpmāk – Līgumsumma.

3.2. Līgumcena ietver Tāmēs norādīto darbu un ar tiem saistīto palīgdarbu izmaksas, būvkonstrukciju, iekārtu un materiālu izmaksas, piegāžu un transporta izmaksas, Līgumā paredzētās apdrošināšanas un nodrošinājumu izmaksas, lai veiktu Objekta būvniecību tādā apjomā un kvalitātē, kā to paredz projekta tehniskā dokumentācija, Latvijas būvnormatīvi, Vispārīgie būvnoteikumi, Latvijas nacionālie standarti un citi spēkā esošie normatīvie un tiesību akti.

3.3. Izpildītāja lokālajā Tāmē norādītie būvfirmas pieskaitījumi ir spēkā visu Līguma darbības periodu.

3.4. Pasūtītājs maksā Izpildītājam avansu 20% (divdesmit procenti) apmērā no Līgumsummas, pamatojoties uz Izpildītāja piestādītu rēķinu. Avansa maksājums tiek dzēsts no ikmēneša maksājumiem proporcionāli izpildīto Būvdarbu vērtībai.

3.5. Atklikusī Līguma summa tiek izmaksāta Izpildītājam, saskaņā ar Līguma 3.11. punktu.
3.6. Papildus Līgumsummai, Līguma izpildei tiek paredzēta Pasūtītāja rezerve neizlietotās Pasūtītāja rezerves apmērā LVL...........(...........................) bez PVN, pamatojoties uz Iepirkuma Nr. KKU2013/__ ERAF rezultātiem. Pasūtītāja rezervi varēs izmantot:

3.6.1. Tādu papildus darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji tika iekļauti Iepirkuma tehniskajās specifikācijās, būvdarbu apjomos, saskaņā ar vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti un par tiem tika rīkota iepirkuma procedūra, bet tos objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt vai uzmērīt un tādēļ ir nepieciešams palielināt to apjomus. Šo darbu veikšanai par pamatu tiks ņemtas Pretendenta piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas.

3.6.2. Tādu darbu izmaksu segšanai, kas netika iekļauti Iepirkuma tehniskajās specifikācijās, būvdarbu apjomos, ja tos nebija iespējams konstatēt vai paredzēt šo darbu nepieciešamību. Šo būvdarbu izpildei tiks rīkota atbilstoša iepirkuma procedūra Likumā paredzētajā kārtībā.


Pasūtītāja rezerves izmantošanas kārtība:

· Izpildītājs, autoruzraugs un Pasūtītāja nolīgts būvuzraugs sastāda aktu par nepieciešamo darbu izpildi, turpmāk tekstā - Akts;

· Pasūtītājs saskaņo Aktu;

· Autoruzraugs uz Akta pamata izstrādā tāmi un, ja nepieciešams, arī citu dokumentāciju un iesniedz to Pasūtītājam;

· Pasūtītājs 5 darba dienu laikā no tāmes saņemšanas brīža pieņem lēmumu rīkot iepirkuma procedūru atbilstoši likumā noteiktajai kārtībai, vai arī sniedz pamatotu atteikumu;

3.6.3. Ja papildus un neparedzēto darbu izmaksas pārsniegs Pasūtītāja plānoto finanšu rezervi, nepieciešamo būvdarbu izpildei tiks rīkota atbilstoša iepirkuma procedūra.

3.6.4. Papildus un/vai neparedzēto būvdarbu rašanās objektivitātes izvērtēšanai Pasūtītājs var pieaicināt neatkarīgu ekspertu. Ja pretendents ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījies būvdarbu, būvizstrādājumu, cenu vai darbaspēka izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti.

3.7. Būvdarbu apjomi var tikt samazināti, ja būvdarbu gaitā atklājas, ka tāmēs norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šajos gadījumos norēķini par izpildītajiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes nemainot Pretendenta piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas.

3.8. Apjomu samazināšanas kārtība:

· Izpildītājs, autoruzraugs un Pasūtītāja nolīgts būvuzraugs sastāda aktu par izslēdzamajiem apjomiem un būvdarbu pozīcijām, turpmāk tekstā - Izslēdzamo darbu Akts;

· Pasūtītājs saskaņo Izslēdzamo darbu Aktu;

· Izpildītājs uz Izslēdzamo darbu Akta pamata izstrādā tāmi un iesniedz Pasūtītājam;

· Pasūtītājs 5 darba dienu laikā no tāmes saņemšanas brīža saskaņo to vai arī sniedz pamatotu atteikumu;

· Pēc tāmes saskaņošanas Izpildītājs un Pasūtītājs noslēdz vienošanas par Izslēdzamo darbu Aktā minēto darbu neveikšanu;

3.9. Jebkādi grozījumi Līgumsummā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tiem ir devuši piekrišanu un tos ir parakstījuši abi Līdzēji.

3.10. Netiek kompensēti nekādi darbi, kuri jāveic atkārtoti sakarā ar konstatētiem trūkumiem darbu kvalitātē, tāpat netiek kompensēta nekvalitatīvi izbūvēto objektu demontāža un trūkumu novēršanā izmantoto materiālu, tehnikas un darba stundu izmaksas, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ.

3.11. Pasūtītājs veic norēķinus ar Izpildītāju sekojošā kārtībā:

3.11.1. līdz katra mēneša 5. datumam Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu izpildes aktus par iepriekšējā mēnesī paveiktajiem Būvdarbiem. Pasūtītājs pārbauda šos aktus 5 (piecu) darba dienu laikā un apstiprina, vai arī iesniedz pamatotu apstiprinājuma atteikumu. Apmaksu saskaņā ar apstiprinātajiem Būvdarbu izpildes aktiem Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) darba dienu pēc aktu parakstīšanas un attiecīgu rēķinu saņemšanas no Izpildītāja.

3.11.2. aprēķinot summu apmaksai, no mēnesī izpildīto un apstiprināto Būvdarbu summas tiek atskaitīts ieturējums 5 (pieci) % no izpildīto darbu summas, kas kalpo kā Izpildītāja līgumsaistību izpildes nodrošinājums. Nodrošinājumu Pasūtītājs atmaksā Izpildītājam 5 darba dienu laikā pēc Objekta būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, ja Izpildītājs ir novērsis visus pieņemšanas nodošanas aktā norādītos defektus un iesniedzis apdrošināšanas polises kopiju par  būvdarbu apdrošināšanu uz būves garantijas laiku saskaņā ar Iepirkuma dokumentu prasībām.

3.11.3. Izpildītāja izrakstītajos rēķinos obligāti jānorāda attiecīgā Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansētā projekta nosakumus un numurs.
3.12. Visi Līgumā paredzētie maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs ir devis rīkojumu savai bankai pārskaitīt uz Izpildītāja norēķina kontu maksājuma summu.

3.13. Neviens maksājums, kas tiek izdarīts saskaņā ar Līgumu, netiek uzskatīts par galēju pierādījumu Līguma saistību nedz pilnīgai, nedz arī daļējai izpildei, un neviens maksājums, ieskaitot pēdējo maksājumu, nenozīmē akceptu nepilnīgam, nekvalitatīvam Būvdarbam vai neatbilstošu būvizstrādājumu izmantošanai. Objekta ekspluatācijas uzsākšana nenozīmē nedz pilnīgu, nedz arī daļēju Būvdarbu akceptēšanu.

3.14. Visu Līgumā noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildes.

4. Izpildītāja pienākumi.
4.1. Būvdarbus uzsākt ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes saņemšanas.

4.2. Līguma slēgšanas brīdī iesniegt Pasūtītājam aizpildītu atbildīgā būvdarbu vadītāja (turpmāk - Būvdarbu vadītājs) saistību rakstu un Pasūtītāja deleģētā darba aizsardzības koordinatora apliecības kopiju.

4.3. Iesniegt pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža. 

4.4. 3 (trīs) darba dienu laikā no būvatļaujas saņemšanas brīža iesniegt precizētu Darba grafiku (turpmāk – Darba grafiks) pa nedēļām, kurā norādīta darbu izpilde pa Būvdarbu veidiem, piesaistītais darbaspēks un būvdarbu izpildes naudas plūsma (ar precizitāti 1 (viena) nedēļa un ar piesaisti konkrētam sākuma datumam), kurš nedrīkst būt pretrunā un atšķirties no Iepirkumam iesniegtā vispārējā Darba izpildes kalendārā grafika; turpmāko Būvdarbu izpildes gaitā ievērot Darba grafiku attiecīgajam laika periodam.
4.5. Atbildēt par Latvijas būvnormatīvu, Vispārīgo būvnoteikumu, Madonas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, Latvijas nacionālo standartu un citu spēkā esošo normatīvo aktu un Pasūtītāja prasību ievērošanu visu šajā Līgumā paredzēto Būvdarbu veikšanas un dokumentu sagatavošanas laikā. Izpildītājs nodrošina, lai būvniecībā tiktu izmantoti tikai ES standartiem un LR standartiem un tehniskiem noteikumiem atbilstoši, attiecīgi sertificēti būvmateriāli un būvizstrādājumi.

4.6. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam jābūt Objektā 5 (piecas) darba dienas nedēļā, katru no šīm darba dienām objektā pavadot vismaz 2 (divas) stundas.

4.7. Izpildītājs nodrošina, lai būvniecības procesa laikā tiktu izpildītas un ievērotas visas Darba aizsardzības likuma un 2003. gada 25. februāra LR MK noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” normas.

4.8. Iekārtot un regulāri aizpildīt būvdarbu žurnālu, kā pirmo izpildes dokumentu. Būvdarbu un autoruzraudzības žurnāliem un būvatļaujai jāatrodas Objektā, nodrošinot Pasūtītāja un kontrolējošo institūciju pārstāvjiem brīvu pieeju dokumentācijai.

4.9. Par saviem līdzekļiem nodrošināt visu tiesību aktos noteikto darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības, vides aizsardzības noteikumu un būvniecības uzraudzības dienestu prasību ievērošanu saistībā ar Objekta būvniecību, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

4.10. Slēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, nodrošinot atkritumu apsaimniekošanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta, un tā nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, būvniecības procesā radītos atkritumus jāsavāc un jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem.

4.11. Veicot Būvdarbus segt visus ar tiem saistītos izdevumus par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem visā Objekta Būvdarbu laikā.

4.12. Nodrošināt Objekta un Objektā esošo materiālu, tehnikas un darba rīku saglabāšanu, par saviem līdzekļiem nodrošinot Objekta apsardzi visā Būvdarbu izpildes laikā.

4.13. Segt visus izdevumus, kas saistīti ar administratīvajiem sodiem par Objekta celtniecības termiņu neievērošanu, Madonas novada apbūves un labiekārtošanas noteikumu neievērošanu, ja tie radušies Izpildītāja vainas dēļ.

4.14. Garantēt izpildīto Būvdarbu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības ... (........................) mēnešus no Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas.

4.15. Garantijas termiņa laikā, kas noteikts Līguma 4.14. punktā, par saviem līdzekļiem novērst izbūvētās daļas Būvdarbu defektus (turpmāk - Defekti), kas radušies pēc to nodošanas, izņemot Defektus, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā.

4.16. Ja nepieciešams būvniecības laikā nodrošināt transporta kustību, būves norobežojumu ar aizsargbarjerām, saskaņā ar Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par darba vietas aprīkošanu uz ceļiem”, nodrošinot gājēju iešanu pa speciāli uzstādītām laipām, kā arī apgādāt Objektu ar tualeti.

4.17. Patstāvīgi organizēt savu nolīgto apakšuzņēmēju darbu, kā arī veikt izpildīto Būvdarbu kontroli un pieņemšanu. Norēķinus ar apakšuzņēmējiem kārtot patstāvīgi. Garantēt, ka ar tā nolīgtajiem apakšuzņēmējiem noslēgto Līgumu noteikumi nebūtu pretrunā ar Līgumu.

4.18. Gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpis Līguma 5.2. punktu, tad būvdarbi tiks apturēti, bet Līguma termiņš netiks pagarināts. No Izpildītāja tiks pieprasīts iesniegt par apakšuzņēmējiem iepirkuma dokumentos paredzētās izziņas un apliecinājumus. Par katru šādu pārkāpumu no Izpildītāja tiks ieturēts par labu Pasūtītājam līgumsods LVL 500,00 (pieci simti latu, 00 santīmu). Ja šis Līguma punkts tiks pārkāpts atkārtoti, Līgums var tikt lauzts.

Būvdarbu atsākšana tiks atļauta tikai tad, kad Izpildītājs būs iesniedzis Pasūtītājam par apakšuzņēmējiem iepirkuma dokumentos paredzētās izziņas, apliecinājumus un citus dokumentus, atbilstoši Iepirkuma dokumentācijai un Līgumam.

4.19. Līgumā noteiktos Būvdarbus veikt ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) tehniku, aprīkojumu, būvizstrādājumiem un citiem materiāli-tehniskajiem līdzekļiem, ja vien Līdzēji rakstveidā nevienojas citādi. 

4.20. Nekavējoši, vienas darba dienas laikā, ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem, kas atklājušies darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Objekta Būvdarbus.

4.21. Pildot darbus ievērot Pasūtītāja nolīgtā Būvuzrauga un Autoruzrauga norādījumus, ja vien tie nav pretrunā ar Līgumu, Latvijas būvnormatīviem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem un tiesību aktiem.

4.22. Uzturēt tīrību Būvdarbu teritorijā un visā Izpildītāja darbības zonā un nodrošināt regulāru būvgružu savākšanu un aizvešanu uz speciāli ierīkotām vietām saskaņā ar Līguma 4.10. punktu.

4.23. Saglabāt esošās inženierkomunikācijas, tai skaitā ģeodēziskos punktus. Par komunikāciju bojājumiem nekavējoši ziņot Pasūtītājam un inženiertīklu turētājam.

4.24. Pilnībā aizvākt no Objekta būvgružus, Izpildītāja, inventāru un darbarīkus, demontēt visas ar Būvdarbu veikšanu saistītās pagaidu būves, ierīces un iekārtas līdz Būvdarbu izpildes termiņa beigām, kā arī par saviem līdzekļiem veikt apkārtnes sakārtošanu tādā stāvoklī, kādā tā bija pirms Būvdarbu uzsākšanas. Par šī punkta nosacījumu nepildīšanu Pasūtītājs ir tiesīgs iekasēt soda naudu LVL 100,00 (viens simts latu un 00 santīmi) apmērā no Izpildītāja par katru kalendāro dienu no būvdarbu pabeigšanas brīža. 
4.25. Izpildītājam jānodrošina, lai tiesību aktos noteiktajā kārtībā tiktu sagatavota visa nepieciešamā dokumentācija Objekta nodošanai ekspluatācijā, kā arī jāveic visas no tā atkarīgās darbības, lai Objekts tiktu nodots ekspluatācijā Līgumā noteiktajā termiņā.

4.26. Ja darbu veikšanu kavē klimatiskie apstākļi, kas neļauj tehnoloģiski pareizi veikt būvdarbus Objektā, Izpildītājam ir pienākums ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt Pasūtītājam aktu par tehnoloģisko pārtraukumu. Aktā jāraksturo klimatisko apstākļu ietekmes vērtējums attiecībā uz savu saistību izpildi saskaņā ar Līgumu. Paziņojumā jānorāda paredzamais līgumsaistību izpildes turpinājuma termiņš. 

5. Izpildītāja tiesības.
5.1. Pieprasīt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja darbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ, kuri radušies no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu rezultātā un Izpildītājs to var dokumentāli pamatot:

5.1.1. ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, kā rezultātā Būvdarbu izpilde tiek apgrūtināta vai padarīta uz laiku neiespējama, kā arī būvdarbu tehnoloģiski pareizai veikšanai neatbilstoši laika apstākļi, kas ilgst nepārtraukti vairāk par 5 dienām;
5.1.2. ja pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma Būvdarbi vai to daļa ir tikuši pārtraukti;

5.1.3. ja tehnoloģiski nepieciešama papildus un/vai neparedzētu Būvdarbu izpilde, atbilstoši apstiprinātiem Aktiem.

5.2. Līguma izpildē iesaistīt un nomainīt personālu un apakšuzņēmējus šādā kārtībā:

5.2.1. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot Līguma 5.2.2. un 5.2.4. punktos minētos gadījumus.

5.2.2. Iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu. 
5.2.3. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 5.2.2. punktā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

5.2.3.1.
Piegādātāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

5.2.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

5.2.3.3.
Piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Likuma 39.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Likuma 39.panta trešās, ceturtās, piektās, devītās un desmitās daļas noteikumus. Likuma 39.panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam.

5.2.4. 
Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents drīkst veikt Likuma 20.panta otrajā daļā minēto apakšuzņēmēju nomaiņu, uz kuriem neattiecas Līguma 5.2.2.punkta noteikumi, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Likuma 39.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko Pasūtītājs pārbauda, ievērojot 5.2.3.3.punkta noteikumus.

5.2.5. 
Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma 5.2. punkta noteikumiem.
5.3. Būvdarbos izmantot pēc tehniskiem parametriem ekvivalentus vai labākus būvmateriālus un/vai citus izstrādājumus, tiem, kuri norādīti projektā, tehniskajā specifikācijā un/vai Būvdarbu apjomos, ja Izpildītājs ir tos norādījis savā iepirkuma piedāvājumā, vai kurus viņš saskaņojis ar autoruzraugu un Pasūtītāju, vai kurus tam uzdevis izmantot Pasūtītājs atbilstoši iepirkumā noteiktajām tiesībām.

5.4. Saņemt samaksu par kvalitatīvi veiktiem būvdarbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.5. Piedzīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% apmērā no laikā nesamaksātās summas par kvalitatīvi veiktajiem un Līgumā noteiktajā kārtībā apstiprinātajiem būvdarbiem par katru nepamatoti nokavēto maksājuma dienu.
6. Pasūtītāja pienākumi.

6.1. Pieņemt no Izpildītāja saskaņā ar Līgumu kvalitatīvi izpildītos Būvdarbus pēc faktiski paveiktā apjoma un samaksāt par tiem Līgumā noteiktajā kārtībā.

6.2. Neveikt nekādas rīcības, kuras traucētu Būvdarbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem pārkāpumiem no Izpildītāja puses.

6.3. Izsniegt Izpildītājam vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti .

6.4. Savlaicīgi un Līgumā noteiktajā kārtībā izskatīt visus no Izpildītāja saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus un priekšlikumus.

6.5. Nodrošināt par saviem līdzekļiem Objekta būvuzraudzību.

6.6. Nodrošināt Būvuzrauga ierašanos uz segto darbu un nozīmīgo konstrukciju uzrādīšanu un nodošanu pēc Izpildītāja pieprasījuma.

6.7. Uzņemties atbildību par Objekta pareizu ekspluatāciju un uzturēšanu kārtībā pēc Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, izņemot garantijas gadījumus.

7. Pasūtītāja tiesības.

7.1. Organizēt sanāksmes savās telpās, lai pārrunātu Būvdarbu izpildes norisi, kurās piedalās Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji, Autoruzraugs, atbildīgais Būvdarbu vadītājs un Būvuzraugs.

7.2. Kontrolēt Būvdarbu izpildi pēc Izpildītāja iesniegtā un saskaņotā Darba grafika. 

7.3. Uzaicināt neatkarīgus ekspertus Izpildītāja veikto darbu kvalitātes pārbaudei. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Izpildītāja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Izpildītājs.

7.4. Ja Izpildītājs bez objektīva iemesla kavē Būvdarbu kopējo izpildes pabeigšanas termiņu (šī Līguma punkts 2.2.), Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt un piedzīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% apmērā no Līgumsummas par katru nokavēto dienu.

7.5. Ja Izpildītājs bez objektīva iemesla vairāk kā par 20% (divdesmit procentiem) atpaliek no apstiprinātā Darba grafika un attiecīgajam mēnesim paredzētā Būvdarbu izpildes apjoma (šī Līguma punkti 3.11.1., 4.4), Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt un piedzīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% apmērā no Līgumsummas par katru nokavēto dienu, kas paliek Pasūtītāja rīcībā.

7.6. Veicot Līgumā noteiktos maksājumus, vienpersoniski ieturēt no tiem līgumsodus, kas Izpildītājam ir aprēķināti un noteikti saskaņā ar Līgumu.

7.7. Jebkādi Pasūtītāja apmaksāti materiāli, pakalpojumi un/vai iekārtas, kļūst par Pasūtītāja īpašumu ar to apmaksas brīdi un Izpildītāja maksātnespējas gadījumā uzskatāms, ka tie ir Pasūtītāja īpašums, neatkarīgi no tā vai tie ir, vai nav nogādāti Objektā.

8. Darbu pieņemšana-nodošana.

8.1. Reizi mēnesī Izpildītājs, ar aktu nodod izpildītos Būvdarbus Pasūtītājam Līguma 3.11.1. punktā noteiktajā termiņā. 

8.2. Gadījumā, ja Būvdarbu pieņemšanas gaitā atsevišķu Būvdarbu izpildē tiek konstatētas atkāpes no normatīvo aktu prasībām, Izpildītājam ar saviem spēkiem un uz sava rēķina jānovērš šie trūkumi iespējami īsākā laika posmā.

8.3. Būvdarbu pieņemšanas laikā konstatēto Defektu novēršana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Būvdarbu pabeigšanas datuma un Objekta nodošanas datuma neievērošanu.

8.4. Gadījumā, ja Līdzējiem neatkarīgu iemeslu dēļ Būvdarbu veikšanu nepieciešams apturēt, Līdzēji sastāda attiecīgu aktu par Būvdarbu apturēšanu un aktu par izpildītajiem un pieņemtajiem Būvdarbiem.

8.5. Nododot Būvdarbus, Pasūtītājam tiek iesniegts pieteikums par būves gatavību nodošanai ekspluatācijā, kā arī visu Līgumā paredzēto veikto Būvdarbu izpilddokumentācija, tajā skaitā arī pielietoto materiālu sertifikāti, pases un ražotāju deklarācijas, kas nepieciešami Objekta nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam arī iebūvēto materiālu ekspluatācijas noteikumus. Dokumentācijas iesniegšanas brīdī Izpildītājs un Pasūtītājs sastāda divpusēju aktu, kurā tiek norādīts iesniegtās dokumentācijas saraksts.

8.6. Pēc visu Līguma 8.5. punktā norādīto dokumentu saņemšanas Pasūtītājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā iesniegt SIA “Kalsnavas komunālais uzņēmums” pieteikumu par Objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā vai rakstveidā sniegt motivētu atteikumu.

9. Atbildība par Defektiem.

9.1. Ja Izpildītājs nav ievērojis Vienkāršotas renovācijas apliecinājuma kartē, tehniskajās specifikācijās, šajā Līguma vai normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz Būvdarbu veikšanu vai kvalitāti, tad nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas Pasūtītāja izveidotā komisija, kur piedalās Izpildītāja pārstāvji, Būvuzraugs, Autoruzraugs un citi pieaicinātie speciālisti, sastāda un paraksta defektu aktu (turpmāk tekstā Defektu akts), kurā norāda veikto Būvdarbu neatbilstību, Defektu novēršanas termiņu un kārtību. Ja Izpildītājs nepamatoti kavē defektu novēršanu, Pasūtītājam ir tiesības neveikt Līguma 3.11.1.punktā noteikto ikmēneša samaksu par izpildītajiem darbiem līdz Defektu novēršanai un aprēķināt Izpildītājam sodu 0,1% apmērā no Līgumsummas par katru nokavēto izpildes dienu.

9.2. Garantijas periods Izpildītāja veiktajiem Būvdarbiem ir ... (......................) mēneši, skaitot no Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akta apstiprināšanas datuma. 
9.3. Līguma 9.2. punktā norādītajā garantijas periodā Izpildītājs apņemas saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem novērst visus atklātos Defektus izpildītajos Būvdarbos, pielietotajos materiālos un uzstādītajās iekārtās.

9.4. 2 (divu) darba dienu laikā pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas no Pasūtītāja par garantijas periodā konstatētiem Defektiem Izpildītāja pārstāvim ir jāierodas Objektā, lai kopā ar Pasūtītāju sastādītu Defektu aktu.

9.5. Defektu aktā norādītos trūkumus Izpildītājs uz sava rēķina novērš 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Defektu akta sastādīšanas. Ja kādu Defektu novēršanai ir tehnoloģiski nepieciešams ilgāks laiks, tad konkrēto trūkumu novēršanas termiņi tiek norādīti Līdzēju pārstāvju sastādītajā Defektu aktā. Ja Līdzējiem neizdodas vienoties par trūkumu novēršanas termiņiem, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un Defektu novēršanas termiņu Izpildītājam ir obligāts. Ekspertīzes izmaksas sedz Izpildītājs. Ja Izpildītājs nokavē savstarpēji nolīgto vai ekspertīzes noteikto termiņu, tad par šo kavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu LVL 50,00 (Piecdesmit latu, 00 santīmu) par katru nokavējuma dienu.

9.6. Ja Izpildītājs garantijas termiņā atsakās novērst Defektu aktā konstatētos Defektus vai nenovērš tos savstarpēji nolīgtajā vai ekspertīzes noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Izpildītāja rēķina uzdot trešajām personām. 

10. Apdrošināšana.

10.1. Obligātā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana:

10.1.1. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas par saviem līdzekļiem veic Objekta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret iespējamajiem zaudējumiem, kuri var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Izpildītāja darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā Būvdarbu veikšanas laikā un Līguma 9.2. punktā noteiktajā Būvdarbu garantijas termiņa laikā saskaņā ar Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” prasībām un iesniedz polises kopiju Pasūtītājam.

10.1.2. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā noteiktā kopējā apdrošinājuma summa atbilstoši normatīvajiem aktiem ir 10% (desmit procentiem) no Līgumsummas, bet ne mazāka kā 10 000 LVL (desmit tūkstoši latu);  

10.1.3. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu Izpildītājs slēdz ar noteikumu, saskaņā ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši Pasūtītājam vai zaudējumus cietušajai trešajai personai.

10.1.4. Apdrošināšanas polises kopija tiek pievienota Līgumam kā neatņemama tā sastāvdaļa.
10.2. Izpildītājs veic būvdarbu visu risku apdrošināšanu Līgumsummas apmērā uz Līguma darbības laiku, iesniedzot polises kopiju 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas.
10.3. Garantijas laika apdrošināšana:

10.3.1. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Objekta nodošanas – pieņemšanas akta apstiprināšanas, veic garantijas laika garantiju apdrošināšanu un iesniedz Pasūtītājam polises kopiju, pret iespējamajiem zaudējumiem un bojājumiem, kas atklājušies garantijas perioda laikā, bet radušies būvniecības periodā pirms Objekta nodošanas ekspluatācijā tādu apstākļu dēļ, par kuriem ir atbildīgs Izpildītājs.

10.3.2. Garantijas laika apdrošināšanas līgumā noteiktā apdrošinājuma summa nedrīkst būt mazāka par 5% (pieciem procentiem) no Līgumsummas, kas attiecas uz Izpildītāja izbūvēto Objekta daļu.

10.3.3. Izpildītājs nodrošina garantijas laika garantiju apdrošināšanu visā Līguma 9.2. punktā noteiktajā Būvdarbu garantijas periodā.

10.3.4. Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam zaudējumus un bojājumus, kas atklājušies garantijas perioda laikā, bet radušies būvniecības periodā pirms Objekta nodošanas ekspluatācijā tādu apstākļu dēļ, par kuriem ir atbildīgs Izpildītājs:

10.3.4.1. ja pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās, Apdrošinātājs pierāda tādu apstākļu iestāšanos, kas atbrīvo to no apdrošināšanas līguma saistību izpildes izņēmuma gadījumā;

10.3.4.2. ja Izpildītājs vainojams pie apdrošināšanas līguma atzīšanas par spēkā neesošu no tā noslēgšanas brīža.

11. Līdzēju pārstāvji.

11.1. Lai nodrošinātu Līgumā noteikto saistību izpildi un sekotu darbu gaitai un operatīvi risinātu ar darbu izpildi saistītos jautājumus, Pasūtītājs nozīmē Objekta būvuzraugu 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža, bet Izpildītājs nozīmē Izpildītāja pārstāvi, kuri darbosies tiem piešķirto pilnvaru ietvaros.

11.2. Objekta būvuzraugs nodrošina Izpildītāja paziņojumu, iesniegumu, pieprasījumu un priekšlikumu izskatīšanu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no to saņemšanas brīža.

11.3. Objekta būvuzraugam ir tiesības jebkurā laikā apmeklēt vai atrasties Objektā, ievērojot tehniskās drošības normas un nepieciešamības gadījumā noformēt vai pieprasīt darbu pārtraukšanu līdz trūkumu novēršanas brīdim. Šādā gadījumā dienas, kuru laikā darbi bijuši apturēti, nav uzskatāmas par piespiedu dīkstāves dienām saistībā ar jebkādu Izpildītāja prasību par nokavētu darbu pabeigšanu.

12. Nepārvarama vara

12.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja tam par iemeslu bijuši sekojoši nepārvarami apstākļi.

12.2. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem (Valsts varas pārvaldes, Madonas novada pašvaldības lēmumi un rīkojumi, streiki, masu nekārtības, arheoloģisko nozīmes priekšmetu atklāšana būvniecības zonā), tāpat, ja darbu veikšanu kavē no ikgadēji statistiski vidējiem atšķirīgi klimatiskie apstākļi un citi objektīvi fakti un iemesli, Līdzējam, kurš pirmais ir konstatējis nepārvaramas varas apstākļus, ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otram Līdzējam. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī jāsniedz to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu saistību izpildi saskaņā ar Līgumu. Paziņojumā jānorāda paredzamais līgumsaistību izpildes turpinājuma termiņš.

12.3. Līdzēji var vienpusēji izbeigt Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) kalendāro mēnesi. Šādā gadījumā neviens no Līdzējiem nav tiesīgs pieprasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja Līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju tikai par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem.

12.4. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Līdzējam, kurš pirmais ir konstatējis minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt otram Līdzējam rakstisku paziņojumu.

13. Neparedzēti apstākļi

13.1. Neparedzētie apstākļi – Pasūtītāja iesniegtajā dokumentācijā neparedzēti darbi vai citi objektīvi iemesli,   kas nav atkarīgi no Izpildītāja tiek noteikti darba gaitā, Līdzējiem sastādot aktu. Akts saskaņojams ar citiem dienestiem, ja tas skar inženierkomunikācijas. Aktu noformē Izpildītājs.

13.2. Ja neparedzēti apstākļi ietekmē Objekta Tāmes izmaksas, Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no akta   sastādīšanas iesniedz savus priekšlikumus par Tāmes izmaksas izmaiņām.

13.3. Ja neparedzēti apstākļi ietekmē izpildes grafiku, Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no akta sastādīšanas iesniedz savus priekšlikumus par izmaiņām darbu izpildes grafikā.

13.4. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par Izpildītāja priekšlikumiem attiecībā uz Tāmes izmaksām un darba izpildes grafika izmaiņām, par ko Līdzēji sastāda papildus vienošanos.

14. Līguma laušana.

14.1. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 5 (piecas) kalendāras dienas iepriekš, šādos gadījumos:

14.1.1. ja Izpildītājs nav uzsācis Būvdarbus Objektā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes saņemšanas datuma;

14.1.2. ja Izpildītājs pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma par Līguma laušanu, saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas ir atkārtoti pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus;

14.1.3. ja Pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga ekspertīze ir konstatējusi, ka Izpildītājs Būvdarbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši Latvijas būvnormatīviem, Latvijas nacionālajiem standartiem un citiem normatīvajiem un tiesību aktiem, kas var būtiski ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;

14.1.4. ja Būvdarbu izpilde Izpildītāja vainas dēļ ir aizkavējusies tādos apmēros, ka tos nebūs iespējams pabeigt Līgumā noteiktajā Būvdarbu pabeigšanas termiņā, un, ja aizkavēšanos nav radījuši apstākļi, kuri dod tiesības uz Līguma termiņu pagarinājumu, vai arī, ja kavējums var radīt ievērojamus kavēkļus un zaudējumus;

14.1.5. tiesā tiek uzsākts process par Izpildītāja maksātnespējas atzīšanu.

14.2. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Pasūtītājam rakstveidā 15 (piecpadsmit) kalendāras dienas iepriekš, ja Pasūtītājs ir nokavējis kādu no Līgumā noteiktajiem maksājumiem vairāk kā par 30 (trīsdesmit) darba dienām un maksājumu nav veicis arī 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas no Izpildītāja, pastāvot nosacījumam, ka Izpildītājs ir izpildījis visus priekšnoteikumus maksājuma saņemšanai.

14.3. Izpildītājam ir pienākums pārtraukt Būvdarbu izpildi ar Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdi. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītāja vainas dēļ, veicot galīgo norēķinu, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par līdz paziņojuma saņemšanas dienai Objektā izpildītajiem Būvdarbiem, izmantotajiem materiāliem un piegādātajām iekārtām.

14.4. Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā, izņemot Līguma izbeigšanu nepārvaramas varas apstākļu dēļ, vainīgajam Līdzējam ir pienākums atlīdzināt otram Līdzējam zaudējumus, kas tam radušies sakarā ar to, ka vainīgais Līdzējs nav pildījis Līgumā noteiktās saistības.

15. Citi noteikumi.

15.1. Par jebkurām izmaiņām Līdzēja rekvizītos un citā būtiskā informācijā Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņos otram Līdzējam.

15.2. Jebkādas izmaiņas Līgumā un tā dokumentos tiks uzskatītas par spēkā esošām, ja tās būs noformētas rakstiski un tās būs parakstījuši abi Līdzēji.

15.3. Līdzēji vienojas, ka Līguma izpilde ir obligāts noteikums abiem Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.

15.4. Līdzēji veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai strīdus un domstarpības, kas var rasties, pildot Līgumu, atrisinātu sarunu ceļā. Gadījumā, ja Līdzēji šādā veidā nespēs vienoties, strīdi un domstarpības tiks risinātas Latvijas Republikas tiesu institūcijās tiesību aktos noteiktajā kārtībā pēc Pasūtītāja piekritības.

15.5. Līgums ir izstrādāts un parakstīts, divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku - pa vienam eksemplāram katram Līdzējam.

16. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījuši abi Līdzēji.

17. Līguma pielikumi, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa:

17.1. Pretendenta pieteikums;

17.2. Darbu veikšanas grafiks;
17.3. Līguma izpildes nodrošinājums.
18. Līdzēju juridiskās adreses un rekvizīti.

	      Pasūtītājs

SIA Kalsnavas komunālais uzņēmums

Reģ.Nr. LV45403026708

Adrese: Pārupes iela 2, Kalsnavas pagasts, 

Madonas novads LV-4860

Nor.konts LV43HABA0551029267344

A/S Swedbank Madonas filiāle
Tālr. 64807693    fakss 64807692

E-pasts siakalsnava@inbox.lv

	
	       Izpildītājs




____________________
                     

______________________

Valdes locekle
(Vija Kučinska)





z.v.






z.v.

Pielikums Nr. 4

Atklāta konkursa nolikumam 

„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kalna iela 1, Jaunkalsnavā, vienkāršota renovācija”
 Iepirkuma identifikācijas numurs KKU2013/7  ERAF
Pretendenta pieteikums (veidlapa)

dalībai iepirkuma procedūrā

Iesniedzot šo pieteikumu Pretendenta vārdā piesaku dalību Iepirkuma procedūrā „Daudzdzīvokļu mājas Kalna iela 1, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”, Identifikācijas Nr. KKU2013/__ERAF.
Pretendenta nosaukums 










Reģistrācijas Nr. 










Juridiskā adrese 










Kontaktpersona 










/uzvārds, ieņemamais amats, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese/

- Ar šo apliecinu, ka pilnībā esam iepazinušies ar visiem iepirkuma dokumentiem, tai skaitā, ar vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju, saprotam šo dokumentu prasības, atzīstam tās par pamatotām, tiesiskām un saistošām mums, ja vēlamies piedalīties Iepirkuma procedūrā, pretenziju nav.

- Apliecinu, ka mūsu rīcībā ir pietiekoša informācija par būvobjektu, tā tehnisko stāvokli un citiem apstākļiem, kas var ietekmēt objekta būvniecību, pārbaudījuši būvdarbu apjomu atbilstību vienkāršotās renovācijas kartei.

- Pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus.

- Apliecinu, ka mums kā pretendentam ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu būvdarbu līgumu atbilstoši šā iepirkuma būvdarbu projekta, tehnisko specifikāciju un citu dokumentu prasībām, ka piedāvājums sagatavots atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām un apņemamies veikt būvdarbus par:

Līgumcenu (bez PVN) 

 LVL

PVN 21% 


 LVL

Līgumsummu (ar PVN) 

 LVL

- Apliecinu, ka iesniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas.

- Apņemamies:

       - uzsākt būvdarbus ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas; 

       - pabeigt būvdarbus objektā  ______________________.

- Apliecinām, ka garantijas termiņš veiktajiem būvdarbiem ir ____ (___________________) mēneši.

- Iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību iesniegtā piedāvājuma sakarā. 

- Ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, garantējam līgumsaistību izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā.

- Šis Pretendenta pieteikums ir mūsu piedāvājuma sastāvdaļa.

- Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir __ kalendārās dienas pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa, bet ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

	Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
	z.v.

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	


2013.gada ____.______

Pielikums Nr. 5
Atklāta konkursa nolikumam 

„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kalna iela 1, Jaunkalsnavā, vienkāršota renovācija”
 Iepirkuma identifikācijas numurs KKU2013/__ ERAF
PRETENDENTA PIEDĀVĀTO SPECIĀLISTU SARAKSTS

	Pienākumi līguma izpildē*
	Speciālista vārds, uzvārds
	Kvalifikācija
	Sertifikāts (sertifikāta izdevējs, numurs, derīguma termiņš)
	Persona, kuru pārstāv **
	Līgumattiecību pamats ***

	Atbildīgais būvdarbu vadītājs
	
	
	
	
	

	Speciālo būvdarbu vadītāji:
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Atbildīgais par darba drošību
	
	
	
	
	


* Pretendents norāda līguma izpildē iesaistītos būvdarbu vadītājus, nodrošinot visas normatīvajos aktos noteiktās prasības (Būvniecības likuma 10.pants)

** norāda, vai piesaistītais speciālists ir 

A pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) resurss

C apakšuzņēmēja - komersanta resurss

D apakšuzņēmējs persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē

*** norāda, uz kāda līguma pamata speciālists ir piesaistīts personai, kuru pārstāv

A darba līgums

B uzņēmuma līgums

C cits (norādīt, kāds)

	Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
	z.v.

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	


2013.gada ____.______
Pielikums Nr. 6

Atklāta konkursa nolikumam 

„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kalna iela 1, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pag. Madonas nov., vienkāršota renovācija” Iepirkuma identifikācijas numurs KKU2013/__​ ERAF
Pēdējo 5 (piecu) gadu laikā līdzīgo būvdarbu līgumu saraksts

	Nr.p.k.
	Pasūtītājs
	Līguma priekšmets
	Līguma summa
	Galvenie darbu veidi
	Darbu izpildes termiņš (nedēļās)
	Objekta nodošanas ekspluatācijā datums
	Kontaktinformācija atsauksmju iegūšanai

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
	z.v.

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	


Pielikums Nr. 7

Atklāta konkursa nolikumam 

„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kalna iela 1, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pag. Madonas nov.,vienkāršota renovācija” Iepirkuma identifikācijas numurs KKU2013/__​ ERAF
Kalendārā darbu izpildes grafika forma

	
	Pasūtītājs: 
	SIA “Kalsnavas komunālais uzņēmums”
	
	
	
	
	
	

	
	Izpildītājs:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objekts:
	Objekta nosaukums
	
	
	
	
	
	
	

	
	Adrese:  
	Objekta adrese
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Kalendārais darbu izpildes grafiks
	
	
	

	
	
	
	
	

	N.p.k.
	Izmaksas
	Darbu nosaukums

(pēc darbu veida)
	Nedēļas pēc darbu sākuma 

(papildina ar nepieciešamo nedēļu skaitu atbilstoši piedāvātajam izpildes termiņam)

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	...
	...
	...
	...

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1 Kopā
	        Ls
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Darbinieku skaits objektā (attiecīgajā darbu nedēļā)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sastādīja:
	
	
	
	
	
	


	Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
	z.v.

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	


Pielikums Nr. 8

Atklāta konkursa nolikumam 

„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kalna iela 1, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pag. Madonas nov., vienkāršota renovācija”
 Iepirkuma identifikācijas numurs KKU2013/__ ERAF

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVDARBU SARAKSTS

	Nr. p. k.
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas nr., adrese, 
	Apakšuzņēmējam nododamo būvdarbu veidu īss apraksts
	Apakšuzņēmējam nododamo būvdarbu apjoms LVL
	Apakšuzņēmējam nododamo būvdarbu apjoms procentuāli no kopējām būvniecības izmaksām, %

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
	z.v.

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	


2013.gada ____.______

Pielikums Nr. 9

Atklāta konkursa nolikumam 

„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kalna iela 1, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pag. Madonas nov., vienkāršota renovācija” Iepirkuma identifikācijas numurs KKU2013/__​ ERAF
2013. gada ________

SIA “Kalsnavas komunālais uzņēmums”

Pārupes ielā 2, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pag. Madonas nov. LV4860
APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Ar šo (apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese) apliecinām, ka esam informēti par to, ka (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese), turpmāk Pretendents, iesniegs piedāvājumu SIA „ Kalsnavas komunālais uzņēmums”, turpmāk Pasūtītājs (reģistrācijas Nr. LV45403026708, adrese Pārupes ielā 2, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pag. Madonas nov. LV4860), organizētajā iepirkumā „Daudzdzīvokļu mājas Kalna iela 1, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”, Iepirkuma identifikācijas numurs KKU2013/__​ ERAF, ietvaros un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums, apņemamies:
· veikt šādus būvdarbus (īss būvniecības darbu apraksts norādot darbu veidus un izmaksas, atbilstoši apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstā norādītajiem);

· nodot Pretendenta rīcībā sekojošus resursus (īss Pretendentam nodoto resursu, darbaspēka, tehnisko un finanšu resursu apraksts).

	Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
	z.v.

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	


2013.gada ____.______
Pielikums Nr. 10

Atklāta konkursa nolikumam 

„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kalna iela 1, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pag. Madonas nov., vienkāršota renovācija”
 Iepirkuma identifikācijas numurs KKU2013/__ ERAF

CV UN PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS

Iepirkuma nosaukums: „Daudzdzīvokļu mājas Kalna iela 1, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi”, identifikācijas Nr. KKU2013/__​ ERAF

Paredzētā pozīcija projektā: Būvdarbu vadītājs

	1. Uzvārds:
	

	2. Vārds:
	

	3. Dzimšanas datums:
	

	4. Izglītība:

	Izglītības iestāde
	Mācību laiks (no -līdz)
	Iegūtais grāds vai kvalifikācija

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	5. Citas iemaņas un prasmes:


	

	6. Pašreizējais amats un uzņēmumā nostrādātie gadi vai līgumattiecību nodibināšanas datums:


	

	7. Galvenā specializācija (kvalifikācija): 

8. Darba pieredze:
	

	Uzņēmuma nosaukums
	Adrese
	Datums

(no – līdz)
	Amats

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	9. Profesionālās darbības laikā vadītie nozīmīgākie darbi (daudzdzīvokļu māju vai sabiedrisko ēku, kas nodotas ekspluatācijā, renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi)

	Darba / projekta izpildes gads
	Pasūtītājs
	Amats
	Objekta nosaukums, adrese, pasūtītāja kontaktinformācija (tel. Nr.)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Ar šo, es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo, es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka piekrītu piedalīties SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” organizētajā konkursā „Daudzdzīvokļu mājas Kalna iela 1, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”

 Iepirkuma identifikācijas numurs KKU2013/__​ ERAF

un gadījumā, ja Pretendents „..................................” tiks atzīts par konkursa uzvarētāju un ar viņu tiks noslēgts Iepirkuma līgums, apņemos iesniegtā piedāvājuma ietvaros pildīt būvdarbu vadītāja pienākumus Iepirkuma būvdarbu vadīšanā, apliecinu, ka būšu pieejams piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma parakstīšanas dienas līdz būvobjekta galīgā pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienai.
	Vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	

	Datums:
	


Pielikums Nr. 11

Atklāta konkursa nolikumam 

„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kalna iela 1, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pag. Madonas nov., vienkāršota renovācija”
 Iepirkuma identifikācijas numurs KKU2013/7 ​ ERAF

Būvdarbu apjomi 

	Nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	1
	2
	3

	1. Pagrabstāva griesti
	 
	 

	1.1. Pagraba griestu virsmas apšušana ar PAROC CGL 20cy vai ekvivalents 100mm pielīmējot
	m2
	462.3

	2. Cokols
	 
	 

	2.1. Cokola atrakšana un aizbēršana ar jaunu grunti (bez minerālvielu piemaisījumiem)
	m3
	84

	2.2. Cokola attīrīšana un hidroizolācija
	m2
	174.7

	2.3. Cokola virsmas apšušana ar TENAPORS EXSTRA EPS 150 vai ekvivalents 100mm pielīmējot, papildus stiprinot ar dībeļnaglām 
	m2
	148.3

	2.4. Cokola virsmas apšušana ar TENAPORS EXSTRA EPS 150 vai ekvivalents 50mm pielīmējot, papildus stiprinot ar dībeļnaglām 
	m2
	26.4

	2.5. Cokola virsmu stiegrošana ar stiklašķiedras sietu, stiprinot un izlīdzinot virsmu ar līmjavu
	m2
	89

	2.6. Cokola virsmas apmešana ar dekoratīvo javu
	m2
	89

	2.7. Cokola krāsojums
	m2
	89

	2.8. Apmales bruģēšana ap pamatiem (600mm) paredzot apmales un lietus ūdens atvadi zālienā ēkas stūros (ieskaitot vecās demontāžu un šķembu un smilts pamatojuma izbūvi ar blietēšanu zem jaunā)
	m2
	84

	2.9. Esošā pamatojuma attīrīšana un daļēja demontāža un utilizācija 1.stāva lodžiju grīdām
	m2
	41.7

	2.10. Siltumizolācijas  Tenapor EPS 150 vai ekvivalents 50mm plākšnu ieklāšana
	m2
	41.7

	2.11. Stiegrojuma sieta d5Bpl ar soli 200x200 uzstādīšana uz siltumizolācijas pamatnes
	m2
	41.7

	2.12. Hidroizolācijas ieklāšana 
	m2
	41.7

	2.13. Monolītā betona grīdas 50 mm biezumā
	100m2
	0.42

	3. Fasādes siltināšana
	 
	 

	3.1. Fasādes plaisu un izdrupumu iztīrīšana un aizpildīšana ar javu,  
	m2
	1604.4

	3.2. Koka karkasa uzstādīšana no brusām 50x100mm
	m3
	12.6

	3.3. Koka karkasa uzstādīšana no brusām 50x50mm
	m3
	8.8

	3.4. Apšuvuma latu  32x50mm montāža
	m3
	10.5

	3.5. Sienu karkasa aizpildīšana ar siltuma izolācijas plātnēm ISOVER KL 35 vai ekvivalents 100mm biezumā
	m2
	775

	3.6. Sienu karkasa aizpildīšana ar siltuma izolācijas plātnēm ISOVER KL 35 vai ekvivalents 50mm biezumā
	m2
	1113.3

	3.7. Vēja izolācijas plēves TYVEK HOUSEWRAP vai ekvivalents montāža
	m2
	1405.3

	3.8. Fasādes virsmas apšušana ar cementšķiedru apdares plāksnēm STONOREX (vaniļa + gaiši zaļš)
	m2
	1405.3

	3.9. Lāseņa ierīkošana
	m
	182.2

	3.10. Ailu virsmas apšušana ar stikla vates ISOVER OL-A vai ekvivalents 50mm pielīmējot, papildus stiprinot ar dībeļnaglām un paredzot cinkota skārda šuves profilu
	m2
	116

	3.11. Ailasvirsmu stiegrošana ar stiklašķiedras sietu, stiprinot un izlīdzinot virsmu ar līmjavu
	m2
	116

	3.12. Ailas virsmas apmešana ar dekoratīvo javu
	m2
	116

	3.13. Ailas krāsojums
	m2
	116

	3.14. Ailas virsmas apšušana ar cementšķiedru apdares plāksnēm STONOREX (riekstu + rosso)
	m2
	120

	3.15. Lodžiju sienu virsmas apšušana ar stikla vates ISOVER FS 30 vai ekvivalents 150mm pielīmējot, papildus stiprinot ar dībeļnaglām un paredzot stūru līstes
	m2
	144.9

	3.16. Lodžiju sienu virsmas apmešana ar dekoratīvo javu
	m2
	199.1

	3.17. Lodžiju sienu virsmu stiegrošana ar stiklašķiedras sietu, stiprinot un izlīdzinot virsmu ar līmjavu
	m2
	199.1

	3.18. Lodžiju sienu un griestu krāsojums
	m2
	369.1

	3.19. Lodžiju margu karkasu remonts un krāsošana
	m2
	125.2

	3.20. Lodžijas margu koka apmalu ierīkošana
	m2
	125.2

	3.21. Lodžiju margu apšūšana ar profilētām skārda loksnēm RUUKKI T15-115(25) 1134 RR23 vai ekvivalents
	100m2
	1.25

	3.22. Jauna karoga kāta stiprinājuma uzstādīšana
	kpl.
	1

	3.23. Mājas nummura zīmes saglabāšana un uzstādīšana
	kpl.
	1

	3.24. Gāzes ievadu mezglu pārbūve
	kpl.
	4

	4. Bēniņu siltināšana 
	 
	 

	4.1. Beramās vates ISOVER KV 050 vai ekvivalents iebūve pārsegumā 300 mm biezumā iepriekš to attīrot
	m2
	540.1

	4.2. Laipu no 40x100 mm dēļiem un 75x320 mm gulšņiem izbūve gulšņus montējot uz ķieģeļu stabiņiem, paredzot hidroizolāciju.
	m3
	3.65

	5. Logu un durvju nomaiņa
	 
	 

	5.1. Loga bloku demontāža (73)
	m2
	211.5

	5.2. PVC logu bloku  (ziemas vēdināšana, siltuma caurlaidības koeficents =1,3W/m2K verami) uzstādīšana paredzot hidroizolējošo auduma lentu - Winflex ārējā+iekšējā
	m2
	211.5

	5.3. Jaunu skārda palodžu b=220mm montāža (ieskaitot veco palodžu demontāžu) 
	m
	176.5

	5.4. Jaunu iekšējo  palodžu b=150mm montāža
	m
	141.8

	5.5. Logu ailu sānu malu apdare  
	kpl.
	82

	5.6. Durvju  bloku demontāža
	m2
	6

	5.7. Durvju 3gb., bez stiklojuma, bloka uzstādīšana 
	m2
	6

	5.8. Durvju ailu sānu malu apdare  
	kpl.
	3

	6. Jumta seguma nomaiņa 
	 
	 

	6.1. Vecā  jumta seguma demontāža un utilizācija
	m2
	890.5

	6.2. Spāru pagarināšana 150x50mm
	m3
	1.7

	6.3. Retināts latu klājs zem jumta seguma
	m2
	91

	6.4. Jumta ierīkošana no cementšķiedru viļņotām loksnēm ETERNIT BALTIJOS BANGA vai ekvivalents (ieskaitot dzegas, kores un c.t.)
	100m2
	8.91

	6.5. Ventilācijas un apkures skursteņu renovācija (izdrupušo ķieģeļu nomaiņa, apmetums, skārda jumtiņš)
	kpl.
	6

	6.6. Jumta tekņu ierīkošana
	m
	119.3

	6.7. Ūdens notekcauruļu montāža
	m
	148.5

	6.8. Jumta sniega barjeru ierīkošana
	m
	119.3

	6.9. Jumta lūkas izbūve
	kpl.
	3

	6.10. Karnīžu apšuvums ar ēvelētiem dēļiem
	m2
	146

	6.11.  Koka karnīžu augstvērtīgs krāsojums 
	m2
	146

	7. Uzjumteņi
	 
	 

	7.1. Vecā  jumta seguma attīrīšana
	m2
	15.5

	7.2. Izlīdzinošā slāņa izveidošana 40mm biezumā
	100m2
	0.16

	7.3. Tvaika izolācijas ieklāšana uz izlīdzinošās kārtas
	m2
	15.5

	7.4. Siltuma izolācijas plātņu ISOVER OL-P iebūve 110 mm biezumā
	m2
	15.5

	7.5. Siltuma izolācijas plātņu ISOVER OL-TOP iebūve 40 mm biezumā
	m2
	15.5

	7.6. Jumta apakšklāja ieklāšana ar ruloniem materiāliem lietojot uzkausēšanas tehnoloģiju un stiprinot ar dībeļiem
	100m2
	0.16

	7.7. Jumta virsklāja ierīkošana 
	100m2
	0.16

	8. Dažādi
	 
	 

	8.1. Būvtāfeles izgatavošana un uzstādīšana
	kpl.
	1

	8.2. Pagaidu žoga uzstādīšana
	m
	200

	8.3. Kāpņu telpu kosmētiskais remonts
	kpl.
	3

	8.4. Karstā ūdens maģistrālo cauruļvadu izolācijas nomaiņa un tehniskās shēmas sagatvošana
	m
	80

	8.5. Pirmsavārijas stāvoklī atrodošos lodžiju dzelzsbetona pārseguma paneļu nomaiņa vai nostiprināšana un tehniskā risinājuma (projekta) izstrādāšana
	gb.
	4

	9. Apkure
	 
	 

	9.1. Radiatora Purmo-Rettig C 22-500-500 ar iemontētu termostata ventili ar regulēšanas galvu, atgaisotāju, izlaides korķi un sāna pieslēguma mezglu montāža
	gb.
	3

	9.2. Radiatora Purmo-Rettig C 22-500-600 ar iemontētu termostata ventili ar regulēšanas galvu, atgaisotāju, izlaides korķi un sāna pieslēguma mezglu montāža
	gb.
	6

	9.3. Radiatora Purmo-Rettig C 22-500-700 ar iemontētu termostata ventili ar regulēšanas galvu, atgaisotāju, izlaides korķi un sāna pieslēguma mezglu montāža
	gb.
	5

	9.4. Radiatora Purmo-Rettig C 22-500-800 ar iemontētu termostata ventili ar regulēšanas galvu, atgaisotāju, izlaides korķi un sāna pieslēguma mezglu montāža
	gb.
	15

	9.5. Radiatora Purmo-Rettig C 22-500-900 ar iemontētu termostata ventili ar regulēšanas galvu, atgaisotāju, izlaides korķi un sāna pieslēguma mezglu montāža
	gb.
	13

	9.6. Radiatora Purmo-Rettig C 22-500-1000 ar iemontētu termostata ventili ar regulēšanas galvu, atgaisotāju, izlaides korķi un sāna pieslēguma mezglu montāža
	gb.
	2

	9.7. Radiatora Purmo-Rettig C 22-500-1100 ar iemontētu termostata ventili ar regulēšanas galvu, atgaisotāju, izlaides korķi un sāna pieslēguma mezglu montāža
	gb.
	12

	9.8. Radiatora Purmo-Rettig C 22-500-1200 ar iemontētu termostata ventili ar regulēšanas galvu, atgaisotāju, izlaides korķi un sāna pieslēguma mezglu montāža
	gb.
	3

	9.9. Radiatora Purmo-Rettig C 22-500-1400 ar iemontētu termostata ventili ar regulēšanas galvu, atgaisotāju, izlaides korķi un sāna pieslēguma mezglu montāža
	gb.
	5

	9.10. Radiatora Purmo-Rettig C 22-500-1600 ar iemontētu termostata ventili ar regulēšanas galvu, atgaisotāju, izlaides korķi un sāna pieslēguma mezglu montāža
	gb.
	2

	9.11. Radiatora Purmo-Rettig C 22-900-1000 ar iemontētu termostata ventili ar regulēšanas galvu, atgaisotāju, izlaides korķi un sāna pieslēguma mezglu montāža
	gb.
	3

	9.12. Radiatora Purmo-Rettig C 33-500-700 ar iemontētu termostata ventili ar regulēšanas galvu, atgaisotāju, izlaides korķi un sāna pieslēguma mezglu montāža
	gb.
	1

	9.13. Radiatora Purmo-Rettig C 33-500-800 ar iemontētu termostata ventili ar regulēšanas galvu, atgaisotāju, izlaides korķi un sāna pieslēguma mezglu montāža
	gb.
	1

	9.14. Dvieļu žāvētāja Gorgiel Turkus DRN 118/50 komplektā ar atgaisotājiem un montāžas stiprinātājiem montāža
	gb.
	18

	9.15. Termostata ventili ar iebūvētu sensoru montāža
	gb.
	90

	9.16. Radiatora vārsta ar integrētu priekšiestatījumu montāža
	gb.
	90

	9.17. Automātiskā atgaisotāja montāža
	gb.
	81

	9.18. Siltummaksas sadalītāja TECHEM FHKV DATA III vai anologa montāža (ieskaitot montāžas materiālus)
	gb.
	81

	9.19. Datu savākšanas un nosūtīšanas iekārtas TECHEM vai anologa uzstādīšana un ieprogramēšana
	gb.
	1

	9.20. Balansēšanas ventiļa Dn15 ar izlaides funkciju montāža
	gb.
	6

	9.21. Spiediena starpības regulātoru ar kapilāra cauruli  montāža
	gb.
	6

	9.22. Lodveida vārsta Dn15 montāža
	gb.
	64

	9.23. Lodveida krāna Dn15 ar izlaides funkciju montāža
	gb.
	58

	9.24. Kapara cietās caurules ar veidgabaliem D15x1 montāža
	m
	468

	9.25. Kapara cietās caurulesar veidgabaliem D18x1 montāža
	m
	3

	9.26. Tērauda cauruļu ar veidgabaliem DN15 montāža
	m
	272

	9.27. Tērauda cauruļu ar veidgabaliem DN20 montāža
	m
	106

	9.28. Tērauda cauruļu ar veidgabaliem DN25 montāža
	m
	30

	9.29. Tērauda cauruļu ar veidgabaliem DN32 montāža
	m
	64

	9.30. Tērauda caurules ar veidgabaliem Dn40 montāža
	m
	12

	9.31. Cauruļvadu D15 izolēšana ar min.vates čaulām ar skārda pārklājumu 50mm biezumā 
	m
	272

	9.32. Cauruļvadu Dn 20 izolēšana ar min. vates čaulām ar skārda pārklājumu. Izolācijas biez. - 50 mm
	m
	106

	9.33. Cauruļvadu D25 izolēšana ar min.vates čaulām ar skārda pārklājumu 50mm biezumā 
	m
	30

	9.34. Cauruļvadu Dn 32 izolēšana ar min. vates čaulām ar skārda pārklājumu. Izolācijas biez. - 50 mm
	m
	64

	9.35. Cauruļvadu Dn 40 izolēšana ar min. vates čaulām ar skārda pārklājumu. Izolācijas biez. - 50 mm
	m
	12

	9.36. Antikorozijas pārklājums cauruļvadiem
	kg
	75

	9.37. Apkures sistēmas noregulēšana un hidrauliskā pārbaude
	kpl.
	1

	9.38. Esošo radiatoru un cauruļvadu demontāža
	kpl.
	1

	10. Siltumezgls
	 
	 

	10.1. Apkures siltummaiņa NB538-44-H vai ekvivalents montāža
	kpl.
	1

	10.2. Temperatūras sensora ESM-11 vai ekvivalents montāža
	gb.
	1

	10.3. Izplešanās tvertnes V=50l montāža
	gb.
	1

	10.4. Drošības vārsta 5 bar montāža
	gb.
	1

	10.5. Balansēšanas ventiļa Dn32  montāža
	gb.
	1

	10.6. Lodveida krāna Dn15, Pn40 montāža
	gb.
	2

	10.7. Lodveida krāna Dn20 montāža
	gb.
	1

	10.8. Lodveida krāna Dn15 ar izlaides uzgali  montāža
	gb.
	3

	10.9. Sietiņfiltra Dn15 montāža
	gb.
	1

	10.10. Vienvirziena vārsta Dn15 montāža
	gb.
	1

	10.11. Karstā ūdens skaitītāja max caurplūde 1,5m3/h montāža
	gb.
	1

	10.12. Tērauda cauruļu ar veidgabaliem DN15 montāža
	m
	5

	10.13. Tērauda cauruļu ar veidgabaliem DN20 montāža
	m
	5

	10.14. Tērauda cauruļu ar veidgabaliem DN25 montāža
	m
	5

	10.15. Tērauda caurules ar veidgabaliem Dn40 montāža
	m
	5

	10.16. Cauruļvadu D15 izolēšana ar min.vates čaulām  50mm biezumā 
	m
	5

	10.17. Cauruļvadu Dn 20 izolēšana ar min. vates čaulām. Izolācijas biez. - 50 mm
	m
	5

	10.18. Cauruļvadu D25 izolēšana ar min.vates čaulām  50mm biezumā 
	m
	5

	10.19. Cauruļvadu Dn 40 izolēšana ar min. vates čaulām. Izolācijas biez. - 50 mm
	m
	5

	10.20. Antikorozijas pārklājums cauruļvadiem
	kg
	3

	10.21. Sistēmas hidrauliskā pārbaude, noregulēšana un palaišana
	kpl.
	1

	11. Ventilācija
	 
	 

	11.1. Sadzīves ventilatora Europlast X100ZHT vai ekvivalents uzstādīšana
	kpl.
	18

	11.2. Metāla restes uzstādīšana
	kpl.
	18

	11.3. Plastmasas restes uzstādīšana
	kpl.
	36

	11.4. Gaisa vada no cinkotā skārda, D100 ar fasondetaļām, sien. biezumu 0,5mm uzstādīšana
	m
	15

	11.5. Auksto skapju ventilācijas šahtu izbūve (nerūsējošā tērauda restīte ārsienā, plastmasas restīte iekšsienā, cinkotā tērauda caurule ar diametru 100 mm)
	kpl.
	18


Būvuzņēmējam jāievērtē darba apjomā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. 
Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācījām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. 
Videi kaitīgie atkritumi jāutilizē atbilstoši  Atkritumu apsaimniekošanas likumam.  
Visi koka elementi antiseptējami un apstrādājami ar antipirēniem atbilstoši LBN 201-98 prasībām.
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